
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
ÍNDICE 

UNITÁRIO

QUANTITATIVO 

DA OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 961,73

1.1 ED-28427 Placa da obra unid. 1,00 816,42 816,42

1.1.1 MÃO-DE-OBRA 240,08

1.1.1.1 ED-50361 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75 6,75 19,52    131,76

1.1.1.2 ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 4,5 24,07    108,32

1.1.2 MATERIAIS 576,35

1.1.2.1 ED-16660

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA 

COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO 

COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 

GOVERNO DE MINAS

M2 1,00000     1,00 308,96   308,96

1.1.2.2 MATED-11332 PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30) KG 0,05630     0,06 21,58    1,21

1.1.2.3 MATED-11344 PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) M 31,50000    31,50 8,45     266,18

1.2 ED-50703 Limpeza do terreno m2 31,20 1,37 42,63

1.2.1 ED-50361 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000     2,18         19,52    1,37       

1.3 ED-17989 Locação da obra com gabaritos em madeira m2 14,52 7,07 102,67

1.3.1 MÃO-DE-OBRA 3,05

1.3.1.1 ED-50361 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000     1,02         19,52    1,37       

1.3.1.2 ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000     1,02         24,07    1,68       

1.3.2 MATERIAIS 4,02

1.3.2.1 MATED-11332 PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30) KG 0,02000     0,29         21,58    0,43       

1.3.2.2 MATED-11344 PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) M 0,30000     4,36         8,45     2,54       

1.3.2.3 MATED-11352 TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9 " / TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) M2 0,08000     1,16         8,33     0,67       

1.3.2.4 MATED-12852 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG) KG 0,02000     0,29         19,34    0,39       

2 INFRA-ESTRUTURA 1.012,52

2.1 ED-51093 Apiloamento de piso m2 14,52 20,44 296,72

2.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15000     16,70 17,77    20,44

2.2 ED-49812 Lastro de concreto magro m3 0,73 458,41 334,64

2.2.1 MÃO-DE-OBRA 138,37

2.2.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26000     3,84 17,77    93,47

2.2.1.2 ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000     1,46 22,45    44,90

2.2.2 MATERIAIS 320,04

2.2.2.1 MATED-11248 AREIA LAVADA TIPO MÉDIA M3 0,58000     0,42 125,16   72,59

2.2.2.2 MATED-11250 PEDRA BRITADA 1 M3 0,28000     0,20 132,24   37,03

2.2.2.3 MATED-11251 PEDRA BRITADA 2 M3 0,64000     0,47 133,78   85,62

2.2.2.4 MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 160,00000   116,80 0,78     124,80

2.3 ED-48295 Armadura em Tela Soldada Q-61 - Malha 15x15cm kg 14,08 27,07 381,16

2.3.1 MÃO-DE-OBRA 1,58

2.3.1.1 ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000     0,84 18,17    1,09

2.3.1.2 ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000     0,28 24,25    0,49

2.3.2 MATERIAIS 25,50

2.3.2.1 ED-29581
TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-92(DIÂMETRO DO FIO: 4,20MM/

DIMENSÕES DA TRAMA:150X150MM/TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR/PESO: 1,48KG/M2)
KG 1,10000     15,49 22,96    25,26

2.3.2.2 MATED-11326 ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) KG 0,01000     0,14 23,99    0,24

3 PAREDES E COBERTURA 9.769,34

3.1 ED-49645 Formas e desforma de madeira compensada 12,0 mm - reaproveitamento 5x m2 21,60 90,51 1.954,98

3.1.1 MÃO-DE-OBRA 58,85

3.1.1.1 ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000     29,16 19,52    26,35

3.1.1.2 ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35000     29,16 24,07    32,49

3.1.2 MATERIAIS 31,66

3.1.2.1 ED-8409 CHAPA COMPENSADA RESINADA (ESPESSURA: 12,00 MM) M2 0,20000     4,32 78,56    15,71

3.1.2.2 MATED-11332 PREGO (TIPO DE PREGO: 18X27) KG 0,25000     5,40 21,58    5,40

3.1.2.3 MATED-11349 SARRAFO 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X4 " / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) M 1,53000     33,05 3,33     5,09

3.1.2.4 MATED-11354 TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12 " / TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) M2 0,30000     6,48 13,92    4,18

3.1.2.5 MATED-11181
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 

DIAMETRO DE 10" (250 MM)
H 0,05000     1,08 25,68    1,28
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3.2 ED-48295 Armadura em Tela Soldada Q-61 - Malha 15x15cm kg 44,52 27,07 1.205,21

3.2.1 MÃO-DE-OBRA 1,58

3.2.1.1 ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000     2,67 18,17    1,09

3.2.1.2 ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000     0,89 24,25    0,49

3.2.2 MATERIAIS 25,50

3.2.2.1 ED-29581
TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20MM/

DIMENSÕES DA TRAMA:150X150MM/TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR/PESO: 1,48KG/M2)
KG 1,10000     48,97 22,96    25,26

3.2.2.2 MATED-11326 ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) KG 0,01000     0,45 23,99    0,24

3.3 Tela exagonal - malha 1/2" - fio 24 0,56mm - "viveiro" M2 45,90 14,45 663,14

3.3.1 MÃO-DE-OBRA 0,79

3.3.1.1 ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000     1,38 18,17    0,55

3.3.1.2 ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000     0,46 24,25    0,24

3.3.2 MATERIAIS 13,66

3.3.2.1 MATED-11255 TELA EXAGONAL - MALHA 1/2" - VIVEIRO M2 1,10000     50,49 12,20    13,42

3.3.2.2 MATED-11326 ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) KG 0,01000     0,46 23,99    0,24

3.4 Sombrite 50% M2 45,90 6,94 318,54

3.4.1 MÃO-DE-OBRA 0,61

3.4.1.1 ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000     0,92 18,17    0,36

3.4.1.2 ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000     0,46 24,25    0,24

3.4.2 MATERIAIS 6,33

3.4.2.1 MATED-11257 SOMBRITE 50% M2 1,10000     50,49 5,54     6,09

3.4.2.1 MATED-11326 ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) KG 0,01000     0,46 23,99    0,24

3.5 ED-50732 Parede e Cobertura em argamassa traço 1:2 m3 2,16 2.605,32 5.627,48

3.5.1 MÃO-DE-OBRA 1.786,50

3.5.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00000    108,00 17,77    888,50

3.5.1.2 ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00000    86,40 22,45    898,00

3.5.2 MATERIAIS 818,82

3.5.2.1 MATED-11248 AREIA LAVADA TIPO MÉDIA M3 1,22000     2,64 125,16   152,70

3.5.2.2 MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 854,00000   1.844,64 0,78     666,12

4 ESQUADRIAS METÁLICAS 60,59

4.1 ED-50907 Porta em chapa metálica 70x70cm (01 unid.) m2 0,49 123,66 60,59

4.1.1 MÃO-DE-OBRA 120,66

4.1.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000     1,47 17,77    53,31

4.1.1.2 ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00000     1,47 22,45    67,35

4.1.2 MATERIAIS 3,00

4.1.2.1 MATED-13000 PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA M2 1,00000     0,49 229,47   229,47

4.1.2.2 MATED-11248 AREIA LAVADA TIPO MÉDIA M3 0,00720     0,00 125,16   0,90

4.1.2.3 MATED-11256 CAL HIDRATADA CH III KG 0,49000     0,24 1,05     0,51

4.1.2.4 MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 2,03000     0,99 0,78     1,58

5 REVESTIMENTOS 3.413,85

5.1 ED-50761 Execução de reboco tipo paulista, espessura 2,0 cm m2 86,40 39,51 3.413,85

5.1.1 MÃO-DE-OBRA 31,71

5.1.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000     77,76 17,77    15,99

5.1.1.2 ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000     60,48 22,45    15,72

5.1.2 MATERIAIS 7,80

5.1.2.1 MATED-11248 AREIA LAVADA TIPO MÉDIA M3 0,02440     2,11 125,16   3,05

5.1.2.2 MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 3,64000     314,50 0,78     2,84

5.1.2.3 MATED-11256 CAL HIDRATADA CH III KG 1,82000     157,25 1,05     1,91

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 767,65

6.1 ED-49936 Instalação de Tubulação Ø 50mm m 12,00 63,97 767,65

6.1.1 MÃO-DE-OBRA 14,47

6.1.1.1 ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34900     4,19 17,77    6,20

6.1.1.2 ED-50374 BOMBEIRO ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34900     4,19 23,69    8,27

6.1.2 MATERIAIS 49,50

6.1.2.1 MATED-11262 ESTOPA DE ALGODÃO KG 0,00300     0,04 21,06    0,06

6.1.2.2 MATED-11680 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC (DENSIDADE MÉDIA: 1000KG /M3) KG 0,00300     0,04 38,09    0,11

6.1.2.3 ED-50022 TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50MM) M 1,15000     13,80 42,89    49,32

15.985,68
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