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PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELTRONICA N° 002/2024

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE GRAO MOGOL, com sede na Rua Geraldo Avelino dos Santos, n° 60,
Centro, CEP 39.570-000, Grdo Mogol/MG, CNPJ 20.716.627/0001-50, torna publico a abertura
do PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2024, tendo como critério de julgamento o MENOR VALOR
TOTAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, Regido pela Lei 14.133/2021, Lei Complementar
123/2006, Decreto Municipal 310/2023, e Decreto Municipal 311/2023, Lei 12.527/2011, Lei
13.709/20109.

Os trabalhos serdo conduzidos pelos funcionérios da Prefeitura Municipal de Grdo Mogol/MG:
Agente de Contratagdo Oficial: Edilson Braz de Sousa;
Equipe de Apoio: Maria Aline Vieira de Souza e Eliane Oliveira Porto.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO NO PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br): A PARTIR DO DIA 21 DE JUNHO
2024, AS 09H.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 05 DE JULHO DE 2024 AS
09:30H.

A sessdo sera conduzida pelo Agente de Contratacdo nomeado pela Portaria 120/2024 do
Municipio de Grdo Mogol.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
a proposta, os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitagdo juntamente com a proposta, o
mesmo sera desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e deste
edital.

SECAO | - DO OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de Instalacdo de Bueiros em
Tubo Armco no Municipio de Grdao Mogol na Comunidade de Morro Grande,
conforme Emenda Parlamentar n° 40570005, no valor total estimado de
R$149.809,55(cento e quarenta e nove mil oitocentos e nove reais e cinquenta e cinco
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centav?s), empreitada por preco global e por execugéo indireta, no modo de disputa
aberto.

1.2 - Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas na
plataforma Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e as
especificacOes constantes deste Edital, prevalecerdo as Gltimas.

1.3 — Os servicos deverao ser prestados como abaixo discriminado:

1.3.1 - Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrénico
oficial do MUNICIPIO.

1.3.2- Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Adm devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidfes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

SECAO Il —- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2. 1 - A despesa com a execuc¢do do objeto desta licitacdo é estimada em R$149.809,55(cento e
qguarenta e nove mil oitocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme o
Planilha/or¢gamento anexo.

2.2 - Os servicos postos em licitagdo serdo custeados por recursos proprios da dotacéo
orcamentaria, rubrica:

087126.782.0045.1020 CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS 3449051000000
Obras e Instalagdes 17060000 2102;

SECAO Ill - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar deste processo, previamente credenciadas na plataforma Portal de
Compras Publicas(www.portaldecompraspublicas.com.br).

3.2 - Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste processo deverédo
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

3.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao MUNICIPIO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4 - Serd admitida a participar da licitagdo, qualquer pessoa juridica interessada, qualificada
para a execucdo de servicos de mesma natureza das que sd@o objeto deste certame, e que
comprove sua habilitagéo.

3.5 - Considerando que € ato discricionario da Administragdo diante da avaliacdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto, entende-se que é conveniente a participagdo de

! Art. 56, Lei 14.133/2021
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empresas em “consorcio” neste certame, com no méaximo de 02 (duas) empresas®, a fim de
ampliar a competitividade do certame, sem, contudo, descentralizar a organizacao
administrativa, preservando a fiscalizagdo, sem comprometer a execucdo dos servicos ora
licitados.

3.5.1 - Sera permitida a participacdo em MUNICIPIO, sujeita as seguintes regras:

a) Todas as empresas consorciadas deverdo ter em seu objeto social, servicos de mesma
natureza das que séo objeto deste certame, e deverdo ser registradas no CREA.

b) comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;

c) indicacdo da empresa lider do consércio que devera ser sempre, empresa brasileira, que
sera responsavel por sua representacdo perante a Administracéo;

d) admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatorio dos quantitativos de cada

consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado;

e) responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.
f) O licitante vencedor é obrigado a promover, no prazo maximo de 20(vinte) dias, antes da

celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do Consoércio, nos termos do compromisso
referido no inciso | do caput deste artigo.

)] A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovacédo de que a nova empresa do consorcio possuli,
no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica, e 0s mesmos valores para
efeito de qualificacdo econémico-financeira e que cumpre as exigéncias de habilitacdo juridica,
fiscal, social e trabalhista, apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do
consorcio no processo licitatério que originou o contrato.

h) A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo, em mais de um
consarcio ou de forma isolada;

3.6 - N&o poderao participar deste processo:

a) Empresario que se encontre, na data de abertura deste processo, impossibilitado de licitar ou
contratar com a Administracdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, inclusive nos
impedimentos derivados do art. 72, 8 8°, V, da Lei n® 9.605/98 e do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;

b) O impedimento de que trata esta Subcondicdo sera também aplicado a licitante que atue em
substituicdo a outro empresario, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

c) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do municipio de GRAO MOGOL/MG ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

d) Empresarios controladores, controlados ou coligados, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2 Considerando que é ato discricionario da Administracdo diante da avaliacdo de conveniéncia e oportunidade no
caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que é
conveniente a vedagdo da participacdo de empresas em “consdrcio” com mais de duas consorciadas, neste certame.

3
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e) Empresario que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenado
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

f) Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

g) Empresario cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste processo;

h) Empresario que se encontre em processo de dissolucao, faléncia, fusdo, cisdo ou incorporacao;
1) Poderdo participar desta licitagdo empresas em recuperacao judicial desde que amparadas em
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimentos licitatorios.

J) Empresarios integrantes do mesmo grupo econémico;

3.7 - Consideram-se empresarios integrantes do mesmo grupo econémico aqueles que tenham
diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econébmico em comum.

3.8 - Cooperativa de trabalho utilizada para intermediacdo de méo de obra subordinada,
conforme disposto no art. 5° da Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012.

3.9 - O Agente de Contratacdo verificara eventual descumprimento das vedacdes elencadas na
Condicdo anterior mediante consulta ao:

a) Portal eletrénico do Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), a
fim de verificar a composi¢do societaria das empresas;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP.

c) As consultas realizar-se-40 em nome da sociedade empresaria licitante e de eventual matriz ou
filial e de seu s6cio majoritario.

SECAO IV — DA PROPOSTA

4.1 - DO CADASTRAMENTO

411 - Ao se cadastrar no sistema do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), a Licitante deverd apresentar em campo proprio as
seguintes declaragdes:

a) Que, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, informando ainda, se emprega menor, a partir de quatorze
anos, na condigédo de aprendiz.

b) Que a declarante € microempresa ou empresa de pequeno porte, e ainda ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, fazendo jus aos
beneficios indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006>;
C) Que a Licitante ndo incorre em nenhum dos impedimentos previstos no 84°, do artigo 3°,
da Lei Complementar 123/2006, e suas alteragdes.

d) Que a declarante atende aos requisitos de habilitagcdo, e que tem ciéncia que responderd
pela veracidade das informag6es prestadas, na forma da lei’;

e) Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

3§20 do artigo 4° da Lei 14.133/2021.
* Inciso 1 do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
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reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas’.
f) Que, a proposta econdmica apresentada pela Declarante, compreende a integralidade dos

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas®.

9) Que tomou conhecimento de todas as informaces e das condigdes para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitag&o’.

4.2 - DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA

4.2.1 - Para efeito de validade e eficécia, a licitante cadastrard sua proposta exclusivamente por
meio do sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), até 01 (um) minuto antes do horério previsto para
abertura da sessdo, de acordo com 0 AVISO DE ABERTURA publicado, momento em que o
prazo para recebimento de novas propostas serd automaticamente encerrado.

4.2.2 - A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global
anual da proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugédo do objeto.

4.2.3 — Ao apresentar sua proposta, a licitante devera aplicar arredondamento no custo unitario,
sendo considerado apenas duas casas decimais. Observar a Lei do Real®.

4.2.4 - As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

4.2.5 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sancdes previstas nesse Edital.

4.2.6 - Até a abertura da sessao publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.2.7 - As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no predmbulo deste Edital.

4.2.8 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacao, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

SECAO V - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

5.1 - A abertura da sessdo publica desta Concorréncia, conduzida pelo Agente de Contratacéo,
ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

5.2 - Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrdnico.

5.3 - Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - O licitante que se identificar durante a fase de lances, quer seja por ligacoes telefonicas,
mensagens de whatsapp, email ou qualquer outro meio de comunicagdo encaminhado ao Agente
de contratacdo, serd sumariamente desclassificada por infringir o que reza o 85° do artigo 30 do

% Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.

6 §1° do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

" Inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8 Art. 1° A partir de 1° de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetario Nacional passa a ser o0 REAL, que tera
curso legal em todo o territério nacional. [...] § 5° Admitir-se-4 fracionamento especial da unidade monetéria [...] na
determinacdo da expressdo monetéria de outros valores que necessitem da avaliacdo de grandezas inferiores ao
centavo, sendo as fracdes resultantes desprezadas ao final dos calculos.
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decreto federal 10.024/2019.

SECAO VI - DA FORMULACAO DE LANCES

6.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do horério e
valor consignados no registro de cada lance.

6.2 - A licitante somente poderd oferecer menor valor em relacdo ao ultimo lance por ela
ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

6.3 - A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.4 - Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

6.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 - Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo.

6.7 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
proposta ou lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.8 - Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.9 - No caso de a desconexdo do Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica da Concorréncia serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas apds a comunicacdo expressa do fato aos participantes no Portal de
Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

6.10 — Nesta Concorréncia o modo de disputa adotado é o “aberto”, conforme disposto no inciso
| do artigo 56 da Lei 14.133/2021°.

6.11 - No modo de disputa aberto que trata o subitem anterior, a etapa de envio de lances durara
dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duracéo desta etapa.

6.11.1 - A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive
quando se tratar de lances intermediéarios.

6.11.2 - Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida subitem 6.11.1, a etapa
sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances em ordem crescente,
uma vez que, esta sendo adotado o critério de julgamento por menor prego;

6.11.3 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a comissdo de contratacdo, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitacdo, para a
definicdo das demais colocacGes.

% Art. 56. O modo de disputa podera ser, isolada ou conjuntamente:
I - aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes;
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6.11.4 - Apos o reinicio previsto no subitem 6.11.3, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.11.5 - Encerrada a etapa de que trata o subitem 6.11.4, o sistema ordenara e divulgara os lances
em ordem crescente, uma vez que, esta sendo adotado o critério de julgamento por menor preco;
6.12 - No procedimento de que trata o item anterior, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

6.13 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.14 - O intervalo de diferenca entre os lances previsto no subitem 6.2, devera ser de, no
minimo, R$100,00 (cem reais), tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto em
relacdo do lance que cobrir a melhor oferta.

6.15 - O vencedor do certame, dispora do prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do agente de contratacdo ou da comissdo de contratacdo, quando o
substituir, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao
ultimo lance ofertado, exclusivamente pelo sistema;

6.16 - A prorrogagdo de que trata subitem 6.15, podera ocorrer nas seguintes situacoes:

| - por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratacdo ou pela
comisséo de contratacdo, quando o substituir; ou

Il - de oficio, a critério do agente de contratacdo ou da comissdo de contratacdo, quando o
substituir, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos
documentos exigidos no edital para a verificacdo de conformidade de que trata o caput.

SECAO VII - DA NEGOCIACAO

7.1 - Na hipotese da proposta do primeiro colocado ndo atender ao critério de aceitabilidade
relacionado ao prego, mesmo ap0s a negociacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas, seguindo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, apos
definido o resultado do julgamento.

7.2 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

SECAO VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 - A licitante mais bem classificada devera encaminhar a proposta de pre¢o adequada ao
ultimo lance, devidamente preenchida na forma do Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos, em
arquivo unico, no prazo de 03(trés) uteis, prorrogavel por igual periodo, contado da convocacao
efetuada pelo Agente de Contratagdo por meio da opgdo indicada no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

A licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

8.2 - O Agente de Contratacdo examinard a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificacOes técnicas do objeto.

8.3 - O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do MUNICIPIO ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisdo.

8.4 - Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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8.5 - Nédo se admitir4 proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracéo.

8.6 - Ndo serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com
precos manifestamente inexequiveis.

8.7 - Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitérios estimativos da contratacéo.

8.8 - Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove gque 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes
com os de mercado do objeto desta Concorréncia.

8.9 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, inclusive nas propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pelo MUNICIPIO, ou,
ainda, em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderd ser efetuada
diligéncia, na forma do 8 2° do art. 59 e art. 64 da Lei n.° 14.133/21, para efeito de comprovagédo
de sua exequibilidade.

8.10 - Serad desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas
apontadas pelo Agente de Contratacéo.

8.11 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada neste
Edital, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste instrumento convocatorio.
8.12 - Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

SECAO IX — DA HABILITACAO

9.1 — Serdo analisados somente os documentos de habilitacdo da licitante cuja proposta tenha
sido aceita na fase de julgamento.

9.2 - A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados ao Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

9.3 - Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista, previstos nos artigos 62 a 70 da Lei n. 14.133/2021 e indicadas no Anexo Ill deste
Edital, caso ndo estejam contemplados no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), a documentacdo comprobatdria das exigéncias de
qualificacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e econémico-financeira da licitante,
além de condices adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deverdo ser enviados
por meio da opcao indicada no Portal de Compras Pablicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), quando solicitados pelo Agente de Contratacéo.

9.4 — Para efeito de validade e eficacia, os documentos complementares deverdo ser apresentados
em formato digital, em arquivo Unico, no prazo de até no prazo de 3 (trés) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da convocacéo efetuada pelo Agente de Contratacéo.

9.5 - Serdo realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

a) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

b) Caso seja contatada a existéncia de sancdo de impedimento de licitar e contratar com o
Municipio, o Agente de Contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participagdo, como prevé o inciso 111 do caput e 0 §84° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
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C) Constatada a existéncia de sancdo de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputard o

licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacdo, como prevé o inciso IV do caput e o
85° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

9.6 - HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acfes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores;

C) O objeto social do licitante devera ser compativel com servico a ser licitado, caso
0 objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este sera considerado
inabilitado para a execucao dos servicos.

d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;
e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,

mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Deébitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de
certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, emitida pela Caixa Econdomica Federal, demonstrando situagdo regular no
cumprimento dosencargos sociais instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida em todos os portais
da Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

g) Declaracdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega mao-de-obra
de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposicado expressada no inciso I do § 3° do artigo
227 combinada com a norma estatuida no inciso XXXIII do artigo 7°, tudo da Constituicéo
Federal;

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartorio distribuidor da sede da
pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das propostas.
9.8.2 - Balanco Patrimonial e demonstragdo contabil dos dois ultimos exercicios sociais ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada asua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios;

a) O Balanco Patrimonial poderad ser atualizado até a data da apresentacdo da proposta,
devendo ser utilizado o indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado
pela Fundagdo Getulio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante

9
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apresentacdo, junto a documentacdo, de memorial de calculo assinado pelo contador da
empresa.

b) O Balango Patrimonial e a demonstracdo contébil apresentadas deverdo conter assinatura
do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadaspor meio
de publicacéo, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo. A indicacdo do
nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade -
CRC - é indispensavel.

¢) Andlise Contabil-Financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacdo financeira,a ser
apresentada em memorial de céalculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG =ATIVO TOTAL i
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

d) Serd considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que 1,0 (um).
As empresas deverdo apresentar obrigatoriamente capital social ou patriménio liquido
superior a 5% do valor estimado da contratagéo.

JUSTIFICATIVA: a qualificacdo econdmico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a
empresa suportar 0s encargos econdmicos do contrato. Sempre que a empresa demonstra real
qualificacdo econdmico-financeira para o servico em questdo, terd o direito de concorrer ao
certame, disputando de igual para igual com os demais concorrentes. A andlise desses indices
econémico-financeiros e do capital social tém por objetivo selecionar os licitantes com
capacidade econémico-financeira suficiente de certificar a execucdo integral do contrato. A
intencdo da exigéncia de tais indices é precaver a Administracdo Publica de que empresas
aventureiras e sem quaisquer responsabilidades, possam vir a participar e vencer a disputa do
processo licitatorio e, durante a execucao da obrigacao contratada, ndo apresente capacidade
para concluir a obrigacdo. A exigéncia de atendimento no que diz respeito aos indices e capital
social minimo, descritas neste Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a contratacdo de empresas em situacao
EQUILIBRADA ¢é o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento de eventuais contratos que serdo celebrados pelos municipios consorciados.
Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que estabelecem um
“minimo” de seguranga na contratacao.

9.8.3 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas deverdo apresentar o
balanco patrimonial como exigido.
a) As empresas com enquadramento de Microempreendedor Individual deverdo apresentar a
DASN SIMEI - Declaragdo Anual do Simples Nacional, do ultimo exercicio social ja exigivel e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situacdo financeira da empresa e o faturamento
para permanéncia no enquadramento;

10
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9.8.4 - Entende-s¢ “na forma da lei”, para empresas que ndo sdo enquadradas como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentagéo:

v Balanco patrimonial ao final do periodo;

v/ Demonstracédo do resultado do periodo;

v Demonstragdo do resultado abrangente se for o caso;

v/ Demonstrac6es das mutacdes do patrimonio liquido do periodo;
v Demonstragdo dos fluxos de caixa do periodo;

v/ Demonstracdo do valor adicionado do periodo;

v InformagBes comparativas do periodo anterior.

9.8.5 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas enquadradas como Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentacao:

v Balanco patrimonial ao final do periodo;
v/ Demonstracédo do resultado do periodo.

OBSERVACOES:

1 - Os dois balancos apresentados pela Licitante devem comprovar 0s requisitos minimos
demandados neste instrumento convocatério

2 - No caso de participacdo de empresas em consorcio fica estabelecido o acréscimo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira™.

3 - O acréscimo previsto no item 2 (5%), ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.8.6 - Garantia da Proposta:

9.8.6.1 - Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, sera exigida, no momento da apresentacao da
proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor estimado para
0s servicos licitados.

a) A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.
b) Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o

contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.
C) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

9.9 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia). Serd invélida, a certiddo que ndo apresentar a situacdo atualizada,
conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA; O registro no CREA terd que ser
obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado.

10810, artigo 15, Lei 14.133/2021.
11
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b) Comprovante de Registro do(s) Responséavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo). Sera invélida, a certiddo que ndo apresentara situacdo atualizada, conforme
Resolucdo n°® 266/79 do CONFEA,;

C) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados no CREA (Engenheiro civil ou engenheiro
mecanico) ou CAU, acompanhado(s) da respectiva certiddo de acervo técnico (CAT) emitido
pelo CREA(Engenheiro civil ou engenheiro mecanico) ou CAU, comprovando a execucdo de
obras assemelhadas as que serdo licitadas observando a complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a:

DESCRICAO DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

INSTALACAO DE BUEIRO METALICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50
M - BRITA COMERCIAL - QUANTIDADE =9,00 m

Quantidade: 9,00 m = equivalente a 50% do total licitado.

Justificativa da parcela de maior relevancia:

A escolha desse item para comprovagdo no acervo técnico é fundamental devido a sua relevancia
no projeto. Representando 50% do total a ser licitado, esses bueiros desempenham um papel
crucial na prevencdo de alagamentos e inundagdes, além de preservar a integridade das vias
publicas. Portanto, sua inclusdo é justificada pela relevancia funcional e pelo impacto positivo no
projeto.

Informamos que o quantitativo que atende ao artigo 67, paragrafo 2°, da Lei 14.133/2021,
relativo as parcelas de maior relevancia presentes na planilha orcamentaria, sera de 9,00 m.

E essencial que contratada tenha a capacidade técnica necessaria para executar essas atividades
de maneira eficiente, garantindo o cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos no projeto.

d) A comprovacéo de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade
Técnica sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:

I. Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
ii. Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

iii. Ficha de Registro de Empregado;

Profissional contratado:

I. Contrato de Prestacdo de Servigos, com data de assinatura anterior a da
abertura dos envelopes da licitacéo;

ii. Registro junto ao CREA do profissional como responsavel técnico pela empresa,
0 que serd comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscricdo e
regularidade da licitante junto ao CREA de sua sede.

12
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e) Caso o responsavel técnico seja sécio da Licitante, deverd apresentar o registro

comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

Observacoes:

a) No caso de sécio, € dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacdo de servicos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocopia ou fotocopia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

c) No caso de apresentacdo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a
foto, dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo
RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentacdo em conjunto que
comprovem a experiéncia requerida da empresa.

e) Declaracdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que serd(ao) o(s)
responsavel(eis) pela execucdo dos servicos, objeto deste edital, com informacdo do(s)
respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteracdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a
execucdo da mesma, a empresa esta obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a
substituicdo do profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que devera ser formalizado
diante da Administracdo, com a apresentacdo de solicitacdo de substituicdo, acompanhada dos
documentos do novo profissional, que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do
substituido.

) Deverd a declaracdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da
empresae pelo Responsavel Técnico apresentado.

e) Declaracdo que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdeslocais para o cumprimento das obrigagdes da Licitacao.

f) A empresa vencedora devera apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias apds a
publicacéo da decisdo de julgamento, sob pena de inabilitacéo:

| - Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra
Regido/Estado, serd concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco)
dias uteis ap6s a formalizagao do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG, sendo
certo que, 0 mesmo procedimento sera aplicado ao responsavel técnico da empresa.

g) Os documentos que ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados
validos pelo prazo de 60(sessenta) dias.

h) Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, sendo
dispensada a autenticacdo quando se tratar de coOpia disponibilizada por intermédio da Internet
que possibilite a conferéncia pelo site emissor.

9.10- DA VISITA TECNICA:

a) Por ndo ser imprescindivel a avaliagdo prévia do local da prestacdo dos servicos, a Licitante
deverad apresentar declaracdo que conhece o local e as condigdes de realizacdo da obra ou
servico, sendo assegurado aos interessados o direito de realizacdo de vistoria prévia (Visita
Técnica).

b) A Visita Técnica podera ser AGENDADA previamente no horario de 07:00 horas as
11:00 horas e 13:00 horas as 16:00 horas pelo telefone (38) 9 9929-5330, do dia 24 de junho até
o dia 02 de julho de 2024. O responsavel pelo acompanhamento dos interessados na visita

13



URA Ay,

\
£
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG :‘9 Fls___ E
CNPJ 20.716.627/0001-50 2 o"'
90 o8
9o OV

técnica previamente agendada serd servidor devidamente designado pela Prefeitura de Gréo
Mogol/MG.

C) A declaracdo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servigo ou
atestado de visita técnica devera ser incluido na documentacao da habilitacdo no Portal.

9.11 - As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informagGes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

9.12 - O Agente de Contratacdo podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores
de certiddes, para verificar as condi¢des de habilitacdo das licitantes.

9.13 - Os documentos remetidos por meio da opcdo indicada no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) poderdo ser solicitados em original ou por cdpia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratacao.

9.14 - Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Setor de Licitacfes das 07h (sete horas) as 11h (onze horas), e de 13h (treze horas) as 16h
(dezesseis horas), de segunda a sexta-feira, na Rua Geraldo Avelino dos Santos, n°® 60, Centro,
CEP 39.570-000, Grdo Mogol/MG, aos cuidados do Agente de Contratacdo, indicando: “Aos
cuidados do Agente de Contratagcdes” e o numero do procedimento e da modalidade, no prazo
que for deferido para realizagdo de diligéncia.

9.15 - Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da
licitante, com indicacdo do nimero de inscricdo no CNPJ.

9.16 - As exigéncias a serem comprovadas por documentacdo emitida em lingua estrangeira
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com traducao
livre.

9.17 - Para fins de assinatura do contrato, 0os documentos emitidos em lingua estrangeira seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.18 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

9.19 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, o0 prazo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, com a
realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.20 - O prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do
resultado da fase de habilitacéo.

9.21 - A prorrogacdo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administracdo publica,
quando requerida pela licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.22 - A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto na subcondicdo anterior,
implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, e
facultard ao Agente de Contratacdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo.

9.23 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante serd declarada
vencedora.

9.24 - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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9.25 — Serd possibilitada a complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja
apresentados pelas licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a epoca da
abertura do certame (Acérddo TCU 1211/2021 - Plenério).

9.26 — As licitantes poderdo atualizar os documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

9.27 - Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

9.28 — Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
a proposta, os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horério estabelecidos
para abertura da sessdo publica;

9.29 - Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitacdo juntamente com a proposta,
0 mesmo sera desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e desde
edital,

SECAO X - DO RECURSO

10.1 - Qualquer licitante poderd, durante o prazo de 30 (trinta) minutos, de forma imediata, apos
o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio
do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer.

10.2 - As raz0es do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de lavratura da ata da Concorréncia,
limitado ao horéario das 23h59min (horario oficial de Brasilia/DF), do ltimo dia util do referido
prazo.

10.3 - As demais licitantes ficardo intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contados da data de divulgacdo da interposi¢cdo do recurso.

10.4 - Seré assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.5 - As respostas aos recursos apresentados serdo disponibilizadas no sistema eletronico para
0s interessados e no site www.grdomogol.mg.gov.br.

10.6 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

SECAO XI - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

| - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

Il - revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

I11 - proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacéo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

11.2 - A adjudicacgéo e homologacéo desta Concorréncia competem ao Prefeito Municipal.

SECAO XII - DA PRESTACAO DOS SERVICOS

12.1 — Os servigos, objeto desta licitacdo, deverdo ser entregues perfeitos e acabados, em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, apds o recebimento da ordem de servicos. Por
ocasido da entrega, a Contratada devera colher no comprovante respectivo a data, 0 nome, o
cargo, a assinatura do servidor responsavel pelo recebimento sendo certo que, este procedimento
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licitatdrio gerara contrato que terd vigéncia até o dia 31 de dezembro de 2024, podendo ser
prorrogado nos termos dos artigod 105 a 107 da Lei 14.133/2021.

12.1.1 — O prazo para execucdo dos servigos serd de 03(trés) meses, conforme consta do
cronograma fisico-financeiro.

12.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:

12.2.1 - se disser respeito a especificacdo, rejeitd-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituicdo ou rescindindo a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

12.2.1.1 - na hipétese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a
indicacdo da Administragdo, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da notificacdo por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado;

12.2.2 - se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua
complementacdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

12.3 - O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente, uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificagcdes contratadas.

12.4 — O Contratante reserva-se o direito de ndo aceitar a prestacdo dos servi¢os em desacordo
com o previsto neste instrumento convocatorio e seus anexos, podendo penalizar a Contratada
pelo descumprimento contratual.

12.5 - DA SUBCONTRATACAO

12.5.1 - A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem
autorizacdo do Contratante, em nenhuma hipétese.

12.5.2 - Poderéa sub-contratar, no limite méaximo de 30%, as atividades que constituam objeto do
contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso Il do artigo 48 da Lei Complementar
123/2006 e suas alteraces.

12.5.3 - Para que ocorra a subcontratacdo, a empresa Contratada devera informar a
Administracdo Publica Municipal, sua intencdo em subcontratar.

12.5.4 - A empresa subcontratada devera cumprir as seguintes exigéncias de habilitacdo:

a) habilitacdo juridica;

b) qualificacdo técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.
C) qualificacdo econdmico-financeira mediante apresentacdo de certiddo negativa de faléncia e

concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de emissdo de no maximo
60(sessenta) dias.

d) regularidade fiscal e trabalhista;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

12.5.5 - A subcontratacdo somente podera ser formalizada mediante Termo Aditivo.

12.5.6 - Quando da formalizacdo de subcontratacdo, os empenhos e pagamentos do 6rgdo ou
entidade da administracdo publica poderdo ser destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

SECAO XIII - DAS SANCOES

13.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;
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IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

8 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste artigo serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nédo
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
8 4° A sangdo prevista no inciso Il do caput deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos I, 11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Leli
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5% A sancdo prevista no inciso 1V do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Leli
14.333/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e
VIl do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - Ser& de competéncia exclusiva do secretario municipal;

8 7° As sancgOes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste item poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste item.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicacdo das sanc¢des previstas no caput deste item ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Pablica.

13.2 - Na aplicacdo da sang¢éo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéo.

13.3 - A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caputdo art. 156 da Lei
14.133/2021, requererd a instauracdo de processo de responsabilizagcdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
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ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢o no 6rgdo ou entidade.

8§ 2° Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagé&o.

8 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecesséarias, protelatdrias ou intempestivas.

8 4° A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
item;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

13.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagfes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sancdes previstas nos incisos I, II, Il e IV
do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma de cémputo
e as consequéncias da soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos.

13.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingcdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangOes previstas nesta Lei.

13.8 - admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparagdo integral do dano causado & Administragéo Publica;

I - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagcdo da penalidade, no caso de
declaracédo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
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V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sancéo pelas infracdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155
da Lei 14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

13.9 - Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos e, se for
0 caso, aplicacdo de san¢es a licitante, em decorréncia de conduta vedada nesta Concorréncia,
as comunicac0es a licitante serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletrénico (e- mail)
cadastrado no credenciamento da empresa junto ao Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.10 - A licitante devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico (e-mail) cadastrado
junto ao Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e MUNICIPIO, e
confirmar o recebimento das mensagens provenientes do MUNICIPIO, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangfes aplicadas.

SECAO X1V - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAQAO AO EDITAL

14.1- O Contratado se obrigara a apresentar Garantia de Execucdo do Contrato, no percentual de
2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias apés a
formalizacdo do contrato, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no
artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21.:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economig;

Il - sequro-garantia;

I11 - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n®14.770, de 2023).

6.2 - Apo6s o recebimento definitivo da obra, a Contratada devera solicitar a devolucédo da
garantia de execucdo do contrato, a qual sera devolvida, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias.

SECAO XV — DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

15.1 — Os esclarecimentos e impugnacdes deverdo ser apresentadas em até 3 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para abertura da sessdo publica, podendo qualquer pessoa, fisica ou juridica,
questionar ou impugnar o ato convocatorio desta Concorréncia mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o0 enderegco eletrbnico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) ou licitagraomogol.mg@gmail.com, até as 23h59min do
ultimo dia previsto para o recebimento, no horario oficial de Brasilia/DF.

15.2 - Acolhida a impugnacéo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagédo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcéo ndo afetar a formulagéo das propostas.
15.3 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Agente de Contratagéo ate 3 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco
eletronico do Portal de Compras Puablicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) ou
licitagraomogol.mg@gmail.com.
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15.4 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletronico (www.portaldecompraspublicas.com.br) ou licitagraomogol.mg@gmail.com.

SECAO XVI - DISPOSICOES FINAIS

16.1 — Ao Prefeito do MUNICIPIO compete anular esta Concorréncia por ilegalidade, de oficio
ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

16.2 - A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.

16.3 - As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

16.4 - Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

16.5 - Em caso de divergéncia entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerdo
as normas deste Edital.

SECAO XVII - DOS ANEXOS

Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo | — Memorial descritivo;

Anexo Il — Modelo de proposta de precos;

Anexo Il - Minuta do Contrato;

Anexo IV — Estudo técnico preliminar.

Anexo V — Matriz de riscos;

Anexo VI — Declaragdo ME, EPP e EQUIPARADAS (829, art. 4°, Lei 14.133/2021);
Anexo VII — Declaracdo de conhecimento do local da obra (82° do artigo 63 da Lei
14.133/2021);

ANEXO VIII - Declarac@es exigidas pela Lei 14.133/2021

ANEXO IX — Declaracdo Pessoa Juridica(menor);

ANEXO X — Indicacéo do preposto;

ANEXO XI — Projeto Basico.

SECAO XVII - DO FORO

As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento e do Contrato que dele advier, que ndo
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de
Grdo Mogol/MG, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como prevé o
§1° do artigo 92 da Lei 14.133/2021.

Gréo Mogol/MG, 18 de junho de 2024.

Carlos Faustino Cardoso de Jesus.
Equipe de Planejamento.
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO

PROCEDIMENTO LICITATORIO 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de Instalacdo de Bueiros em
Tubo Armco no Municipio de Grdo Mogol na Comunidade de Morro Grande, conforme
Emenda Parlamentar n° 40570005, no valor total estimado de R$149.809,55 (cento e quarenta
e nove mil oitocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), empreitada por prego global e
por execucdo indireta, no modo de disputa aberto.

OBRA: TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS -
COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRAO MOGOL)

LOCALIZACAO: RIO VACARIAS - LATITUDE: 8213990.62 m S, LONGITUDE: 734778.79 mE |
R10 DOS BOIS - LATITUDE: 8209655.36 m S, LONGITUDE: 732283,87 m

E

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

DATA: JUNHO/2024

DESCRICAO DOS SERVICOS

TUBO ARMCO CIRCULAR
1 — Placa de Obra

A placa deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢oes e demais
orientacOes presentes na prefeitura. Ela devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado em
material resistente a intempéries. As informacgdes deverdo ser adesivadas na placa, conforme padréo
geral, onde a mesma devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento. Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacao, inclusive
quanta a integridade do padréo as cores durante o periodo de execuc¢do da obra. A placa de obra devera
ser executada de acordo com o padréo estabelecido pelo érgdo financiador, inclusive com as dimensdes
estabelecidas.

2 — Mobhilizacdo e Desmobilizacdo

Mobilizacdo e Desmobilizacdo se restringirdo a cobrir as despesas com transporte, carga e
descarga necessarios & mobilizacdo e a desmobilizagcdo dos equipamentos e médo de obra utilizados no
canteiro.

3 — Administracéo Local
Os gastos alocados no item administragdo local contemplam, conforme Acorddo 2622/2013 -
TCU Plenario, dentre outros, as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico.

5 — Escavacdo
A escavacdo sera executada de acordo com o projeto e com a necessidade da obra, com

dimensBes compativeis com os bueiros.
A profundidade da vala serd de acordo com o terreno existente, e com o diametro do bueiro,
sendo esta escavada e que fique no minimo uma camada suficiente para atender o projeto. As valas,
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para receberem os bueiros, deverdo ser escavadas de jusante para montante respeitando o alinhamento e
cotas indicadas no projeto.

6 — Berco
Execucdo de berco em concreto sem armagéo, com espessura de 20cm.

7 — Tubo ARMCO
Serd realizado apenas a instalacdo do bueiro. Serd de tubo ARMCO de D=2,50m para 0 Rio
Vacarias e D=1,50 para o Rio dos Bois

8 — Alas de contencéo
Sera em alvenaria de bloco de concreto cheio com armacéo, esconsidade 0° e alas esconsas.

9 — Aterro e compactagéo

O reaterro somente serd realizado ap6s liberacdo pela fiscalizacdo da obra, devidamente
apiloado manualmente até a cobertura dos bueiros e mecanicamente no restante. O aterro terd altura de
80 cm.

Deveréa ser executado com saibro ou areia em camadas individuais. Podera ser empregado o
material selecionado durante a escavacdo ou material argiloso, quando aprovado pela fiscalizag&o. Para
efetuar a compactacéo deve ser utilizado um rolo compactador pé de carneiro para solos.

10 — Guarda-roda e Guarda-corpo
O guarda-corpo serd em alvenaria de bloco de concreto cheio com armagé&o.

11-12 — Guarda-roda
O guarda-roda sera em concreto magro.

13 — Pavimentacdo
A pavimentagdo sera em piso em concreto, fck 30Mpa, com malha de ago 10x10cm.

14 — Placa de regulamentacdo
Serd instalado placa de regulamentacg&o para sinalizagdo da obra, dos dois lados da via.

Gréo Mogol/MG, 06 de junho de 2024.

Assinado digitalmente por José
Magno Sarmento Data: 2024-06-
06 15:18:
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José Magno Sarmento
Engenheiro Civil CREA-MG

32.278/D
DIEGO ANTONIO Assinado de forma digital
BRAGA por DIEGO ANTONIO BRAGA
FAGUNDES: 05052706685
;’;‘GUNDES305O527O66 Dados: 2024.06.07 07:54:19
0300

Diégo Antbnio Braga Fagundes Prefeito Municipal
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
1 - O modelo de proposta esta inserido no Portal de Compras Publicas

(www.portaldecompraspublicas.com.br), sendo que a planilha devera ser totalmente preenchida
pelos interessados.

2 - A vencedora do certame dispord do prazo de 03(trés) dias uteis, prorrogavel pelo mesmo
periodo para apresentar a proposta ajustada ao valor do seu lance.

3 - A vencedora do certame, devera, sob pena de desclassificacdo, declarar de que sua proposta
econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta.

4 - Niio sera aceita a aplicagdo do “jogo de planilha”.

1 Segundo 0 Acérddo TCU n° 1.588/2005 Plenario (Voto) - 29. O “jogo de planilha”, mecanismo espurio
verificado na contratacdo de algumas obras publicas, normalmente funciona assim: na licitacdo, a empreiteira cota
determinados itens de servico da obra muito acima do mercado, enquanto outros sdo oferecidos a precos bastante
abaixo; como os precos unitarios altos e baixos se compensam, o valor global da obra fica dentro da expectativa do
contratante; depois de contratada, a empreiteira se aproveita de modificagdes nos servigos, forgadas ou por
deficiéncia do projeto, as quais irdo reduzir os itens mais em conta ou aumentar 0s mais caros, ou mesmo fazer as
duas coisas; o resultado é que os itens mais caros prevalecem no contrato, distorcendo a proposta original, com

elevacdo do preco da obra.
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ANEXO 111 - MINUTA DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRAO
MOGOL/MG, E A EMPRESA ..o, , PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

O MUNICIPIO DE GRAO MOGOL/MG, com sede na com sede na Rua Geraldo Avelino dos
Santos, n° 60, Centro, CEP 39.570-000, Gréo Mogol/MG, CNPJ 20.716.627/0001-50, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal Sr Diégo Antonio Braga Fagundes, doravante

denominado de CONTRATANTE, e a empresa ... , estabelecida na
AV/RUA........covvieriaieinen, , N%......, Bairro......ccoovvvennne , cidade.....coeveiieiiennen, , inscrita no CNPJ
sob n° e, , aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu
representante legal, Sr(a). ........c.......... , inscrito(@) no CPF sob 0 nUmero ...........ccc...... ,
residente e domiciliado na AV/Rua.........ccouue.... N L , Bairro ... ,
cidade............... , RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Clausulas e condicdes a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAC}AO

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei
Complementar 123/2006, e suas alteracdes, Decreto Municipal 310/2023, Lei 12.527/2011, Lei
13.709/2019 e demais condi¢cdes fixadas neste Termo, e ainda o PROCEDIMENTO
LICITATORIO N° 034/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024,
devidamente homologado pelo Sr Prefeito, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante
deste termo, independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR

2.1 - Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de Instalacdo de Bueiros em
Tubo Armco no Municipio de Grdao Mogol na Comunidade de Morro Grande,
conforme Emenda Parlamentar n° 40570005 de empreitada por preco global e por
execucédo indireta, no modo de disputa aberto.

DO VALOR: ...... ()
VALOR ANUAL: .............. ()

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 - Este contrato tera vigéncia até 31 de dezembro de 2024, e podera ser prorrogado, respeitada
a vigéncia méxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condi¢cdes e 0s
precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado
ou a extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.

3.2 - A prestacdo dos servicos tera inicio no prazo maximo de 10(dez) dias ap0s o recebimento
da ordem de servicos - OS pela fiscalizag&o.

3.3 — Os aditamentos contratuais terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado
origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletronico oficial

do MUNICIPIO.
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3.4 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

3.5 PRAZO DE EXECUCAO

3.6 - A obra contratada devera estar concluida dentro do prazo inicial, 03(trés) meses, seguindo o
Cronograma Fisico-Financeiro, contados do recebimento da “ordem de servigos” que autorizar o
inicio das atividades conforme descrito no quadro abaixo:

3.7- O prazo de vigéncia contratual é fixado até 31 de dezembro de 2024, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais periodos.

CLAQSULA QUARTA - DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL,
ACRESCIMOS E SUPRESSOES

4.1 - Os precos poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado da data de consolidacédo do orcamento estimado ou da data de alteracdo do
preco contratado, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV*? - indice Nacional de Custos da Construcéo, para custos a
serem aplicados aos insumos e servicos, materiais e equipamentos, pela variacao relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, sera sempre observada a data-base vinculada a data do or¢camento
estimado.

4.2 - Para o reajustamento aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I -
1°) /I°”, onde:

I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

111 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - 1° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada de elaboracao do or¢camento bésico.

8.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a o
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que serd aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracao,

4.4 - Os valores consignados no Contrato poderdo ser alterados, nos termos do 82° do artigo 104,
da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econémico-financeiro;

4.5 - Para efeito de célculo do reequilibrio econémico-financeiro, serdo utilizados o indice do
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislagdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada a data do
orcamento estimado.

4.6 — O reequilibrio econdmico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

4.7 — Para a solicitacdo e comprovacao do reequilibrio econémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada deveré:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma

12 fndice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a alteracdo dos custos na construcao
civil do primeiro ao Gltimo dia do més de referéncia.
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que se encontra no Contrato, com descri¢cdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data préxima a apresentacdo da proposta e outra de
emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.
e)O reequilibrio econémico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou
pela variacdo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a
compra do produto pela Contratada ou pelo pre¢co médio apurado mediante coleta de orgamentos,
como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f)Sempre serd aplicado o percentual mais favoravel para a Administracao.

4.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
sera de 30(trinta) dias;

4.9 - Havendo reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco do
contrtao com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste artigo,
passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que os
proximos reajustamentos anuais serdo considerados a partir de entéo.

4.10 - A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em sentido amplo é
decorréncia da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econémico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario, isto €, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Municipio ou requerido pela
contratada.

4.11- A revisao ou reequilibrio econdmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido
a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente
de previsdo contratual, e verificados os seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;
Il - 0 evento ocorra apds a apresentacdo da proposta;
111 - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;
IV - a possibilidade da revisédo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificacdo das condi¢cBes contratuais seja substancial, de forma que seja
caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do
contratante;
VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em funcdo da majoracdo ou minoracdo dos
encargos da contratada;
VIl - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico financeiro do contrato,
por meio de apresentacdo de planilha de custos e documentacdo comprobatoria correlata que
demonstre que a contratacao se tornou inviavel nas condic¢des inicialmente pactuadas.
4.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econdmico financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira
no momento da contratacao.
4.13 - Caso o mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratagdo,
compondo a matriz de risco, ndo sera concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro.
4.14 - O reequilibrio serd concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio
contratual devidamente demonstrado no processo administrativo.
4.15 — Para efeito de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:
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a) indicar o item para o qual pretende a aplicacao do reequilibrio econémico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descrigdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresenar calculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-
financeiro;

c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo™ nos termos do art. 107 desta
Lei.

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracdo

4.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio
econdmico-financeiro deve ser proferida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da solicitacéo.

4.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a
realizacdo de alguma alteracdo contratual, serd possivel formaliza-lo no mesmo termo
aditivo.

4.18 - A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢ao do contrato.

4.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem dos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, GESTAO E DA FISCALIZACAO
5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto 310/2023, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3 - Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade devera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterad informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias.

5.3.1 - Cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

53.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

54 - para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

55 - Do preposto
a) A Contratada designaré formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto

13 paragrafo tnico do art. 131, Lei 14.133/2021.
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contratado.

b) A Contratada deverd manter preposto da empresa a disposicdo dos contratantes durante
toda a vigéncia do contrato, no modo “on line”, e quando solicitado, presencial.

C) Quando for solicitada a presenca do preposto, este deverd comparecer na sede do
contratante no prazo maximo de 03(trés) dias uteis;

d) A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

e) As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica por
e-mail, para esse fim.

) O orgéo ou entidade poderéa convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6 - Rotinas de Fiscalizacéo
a) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelo respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto 310/2023.

5.7 - Fiscalizacdo Técnica

5.7.1 — O Contratante indica como fiscal técnico do contrato, o(a) Sr José Magno Sarmento, que

acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas

no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

5.7.2 - A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de

Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para aferigdo da

qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com

base nos indicadores estabelecidos.

5.7.3 - Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico

designado devera monitorar o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,

devendo intervir para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades

constatadas.

5.7.4 - O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da

execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos

servicos realizada.

575 - O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagdo

realizada.

5.7.6 - A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor

nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a

excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador.

5.7.7 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo

em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis

previstos nos indicadores, alem dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sances a

contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

5.7.8 - E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacio de desempenho e qualidade da

prestacdo dos servigos por ela realizada.

5.7.9 - O fiscal técnico podera realizar a avaliagcdo durante a execugéo dos servicos, para aferir

0 desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos.

5.7.10 - A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a

autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
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efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na
Lei n. 14.133/2021.

5.7.11 A conformidade técnica a ser utilizada na execu¢do dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.7.12 - A fiscalizacdo da execucdo dos servi¢os abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

b) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoc¢do das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

C) O fiscal do contrato seré auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes
para prevenir riscos na execucao contratual.

5.7.13 - A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

5.7.14 - As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
5.7.15 - O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.16 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.7.17 - O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.18 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
5.7.19 - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacéo contratual.

14.7.20 - Para efeito de recebimento provisoério, ao final da prestacdo de servicos, o fiscal técnico
do contrato deverd apurar o resultado das avaliagfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

5.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n° 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execugdo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;
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Il - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario,
esclarecer prontamente as ddvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucao
do objeto contratado;

Il - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medicao dos servigos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com 0 previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo
assinado pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspenséo da execugdo contratual quando solicitado;

VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacao das partes, suas obrigacoes e
esclarecer eventuais davidas;

b) utilizacdo de check lists, isto €, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos
referentes a contratagdo;

c) elaboracdo de relatdrio periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliacdo dos bens e/ou servigos, reunindo sugestdes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execucdo do
objeto, sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes
publicos, registrando em ata o contetdo das deliberagdes.

VI - registrar, em livro préprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparacao, corre¢do, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucgao;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as
especificacOes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

X1 - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no
contrato e respectivos termos aditivos;

XIl - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificacdes e metodos de execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucéo do objeto;

XIII - exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel;
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XIV - verificar a correta aplicacdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e
ensaios quando necessarios, no sentido de promocdo de controle de qualidade da execucdo das
obras e servi¢os ou dos bens a serem adquiridos;

XV — manifestar, por meio alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar
as determinacgdes e comunicacgdes necessarias a perfeita execucdo dos servigos;

XVI1 — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira
tomada de decisbes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de
risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notificagbes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para
saneamento de eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacdo da situacdo,
estabelecendo prazo para o cumprimento das obrigacdes e/ou apresentacdo de justificativas, sob
pena de encaminhamento da documentacdo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de
abertura do respectivo processo de apuracao e aplicagéo de penalidades;

XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratacbes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher
previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuico fiscalizatoria, auxiliando na
instrucdo do processo;

XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execuc¢éo do contrato;

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliacdo do servico prestado ou do objeto
recebido;

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacéo, alteracdo, resciséo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato fiscalizado, inclusive
com a emissao de parecer;

XXII - consultar a Administracdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais medidas;

XXII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas,
gue, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

XXIV — receber e fomentar avaliacGes relacionadas ao servigo prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuério; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

5.9 — Das obrigacdes do gestor do contrato

5.9.1 — O Contratante indica como gestor do Contrato, a Sr. Henrique Santiago de Assis Santana,
e competira a ele, observado o disposto na Lei Federal n° 14.133, de 2021, administrar o contrato
ou outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concepcéo até sua finalizagdo, em aspectos
gerenciais, especialmente:
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| — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composi¢do de custos contidos na
proposta licitatéria, mantendo copia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacao
econdmico-financeira do contrato;

Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucdo do objeto, assim como de suas
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade
competente, quando for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacéo
do contrato vigente, quando admitida;

Il - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo
habil, ao encaminhamento necessario a sua substitui¢do e/ou reforco ou prorrogacdo do prazo de
sua vigéncia, quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informagbes necessarios a celebracdo de
termo aditivo, objetivando as altera¢fes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogagéo
do prazo do instrumento contratual, neste ultimo caso, apés verificacdo da vantajosidade da
prorrogagdo, bem como da manifestacdo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens
entregues e/ou servicos prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a
serem decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VII - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execu¢do contratual, elaborando o
Termo de Suspensao;

IX - adotar e registrar as medidas preparatdrias para aplicacdo de sancdes e/ou de rescisdo
contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando
necessarios, nas hipéteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou
na legislacdo de regéncia,

X - aplicar a sancdo de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste
regulamento;

XI - analisar a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condigdes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a
execucao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacdo, quando for
0 caso;

XI1 —incluir e conferir as certidfes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias
ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar
ao setor responsavel;

XII - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo,
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quando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XIV - efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada nos sistemas da Administracao;

XV — realizar, quando for o caso, e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato
no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;

XVI - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

5.10 - Do recebimento

5.10.1 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias Uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo,

5.10.2 - O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

5.10.3 - O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
5.10.4 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da execucédo dos servigos:

a) O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que poderad resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

5.10.4 - Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.10.11 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar
a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.10.12 - A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisario.

5.10.13 - O recebimento provisorio também ficara sujeito, quanto cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instrucdes exigiveis.
5.10.14 - Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

5.10.15 - Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato,
em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.10.16 - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias
uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade

14Art. 140, 1,2, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022.
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competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

5.10.17 - Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo de seu desempenho na
execucgdo contratual.

5.10.18 - Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscaliza¢do
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.
5.10.19 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

5.10.20 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

5.10.21 - Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo
5.10.22 - No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.10.23 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

5.10.24 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1- O Contratado se obrigara a apresentar Garantia de Execuc¢do do Contrato, no percentual de
2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias apés a
formalizacdo do contrato, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no
artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economig;

Il - sequro-garantia;

I11 - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

6.2 - Apos o0 recebimento definitivo da obra, a Contratada devera solicitar a devolugéo da
garantia de execucdo do contrato, a qual sera devolvida, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias.

CLAUSULA SETIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

7.1 - As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverdo observar as disposi¢Oes da
Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, quando do
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tratamento dos dados pessoais ou dados pessoais sensiveis, em especial quanto a finalidade, boa-
fé e demais principios insculpidos no art. 6° da LGPD.

7.2 - A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a
CONTRATADA é definida como Operadora de dados.

7.3 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo consideradas controladoras conjuntas
quando esta transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus representantes,
prepostos ou colaboradores a CONTRATANTE.

7.4 - A CONTRATADA indicaréa encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera
ser o mesmo colaborador qualificado como preposto para outros assuntos relacionados a
execucgéo do contrato.

7.5 - O fiscal nomeado pelo CONTRATANTE contara com a orientacdo da unidade do
CONTRATANTE indicada como encarregada para atuar como canal de comunicagdo entre o
CONTRATANTE, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
(ANPD).

7.6 - A CONTRATANTE tratard dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos representantes,
prepostos ou colaboradores da CONTRATADA, para viabilizar acesso aos sistemas de
informacdo essenciais ao desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o
dever legal de fiscalizagcdo na execugédo do contrato.

7.7 - Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA,
obtidos em razdo deste Contrato, poderdo ser divulgados pela CONTRATANTE com a
finalidade de cumprir mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a transparéncia.

7.8 - A CONTRATADA esta obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou
prepostos, nos termos da LGPD, em relacdo aos dados, informac@es ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar
conhecimento ou ter acesso em razao deste Contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas
consequéncias de eventual tratamento indevido ou uso em desconformidade com o objeto deste
Contrato.

7.9 - A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e
condicdes acordadas nesta clausula contratual, inclusive no tocante a Politica de Protecdo de
Dados Pessoais, conforme disposicdes da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de
Protecdo de Dados - LGPD, cujos principios deverdo ser aplicados ao tratamento dos dados
pessoais e dados pessoais sensiveis.

7.10 - A CONTRATANTE se certificara de que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a obrigacdes legais de
confidencialidade.

7.11 - E vedado 8 CONTRATADA o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

7.12 - A CONTRATADA respondera administrativa e judicialmente por eventuais danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.

7.13 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE qualquer incidente de
acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que a
CONTRATANTE adote, se for o caso, as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

7.14 - Extinto o presente instrumento ou alcan¢ado o objeto que encerre o tratamento de dados
pessoais, estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer cdpia deles porventura existente, seja
em formato fisico ou digital, autorizada a conservacdo conforme as hipoteses previstas no art.16
da LGPD.
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CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
8.1 - As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste Contrato, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

8.2 - A CONTRATADA, além das obrigactes estabelecidas no Anexos | do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA, deve:
a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucao do contrato;
b) Responsabilizar-se pela indicagdo dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas
qguantidades necessarias a perfeita execucdo dos servicos nas dependéncias do
CONTRATANTE;
¢) Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitacdo exigidas na licitacdo,
devendo comunicar 8 CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencéo
dessas condicdes;
d) Responder, nos prazos legais, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, indenizacdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Pablico;
e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se
refere ao acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
f) Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucao
deste contrato;
g) A fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE néo excluird nem reduzira essa
responsabilidade.
h) Comunicar a Administracdo da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar
0s esclarecimentos solicitados;
i) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servi¢co, com o
intento de verificar as condi¢cdes em que o servi¢o estd sendo prestado;
j) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados
quando da execucéo do servico objeto deste contrato;
k) Refazer os servicos que, a juizo do representante da CONTRATANTE, ndo forem
considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;
) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZACAO
do contrato, adotando as providéncias requeridas relativas a execucdo dos servicos;
m) Coordenar e controlar a execucao dos servicos contratados;
n) Pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais
devidos;
0) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
p) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugao deste contrato;
g) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada & execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia;
r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao;
s) Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;
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8.3 - Adotar, na execucdo do objeto contratual, praticas de sustentabilidade e de racionalizacao
no uso de materiais e servigos, incluindo:

a) Utilizacao de equipamentos com baixo consumo de energia;

b) Utilizagdo de técnicas mais eficientes e racionais.

¢) Indicar, no inicio da execuc¢do do contrato, endereco eletronico institucional para recebimento
de copia da ordem bancaria e, se houver, de retencbes, dos respectivos demonstrativos, da
Declaracdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaracdo de Retencdo do
Imposto Sobre Servicos (DRISS).

d) A execucdo do contrato, a CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE sobre
eventuais alteracdes do endereco eletronico institucional indicado no item anterior.

e) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, nao transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste contrato.

8.4 - ACONTRATADA SE COMPROMETE, AINDA, A:
a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacBes exigidas nesta
licitagdo, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencao do contrato;
b) Iniciar a prestacdo dos servigos como descrito neste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos o recebimento da ordem de servigos;
c) Apresentar obrigatoriamente 0 CNO (Comunicado Nacional de Obras), bem como a(s) ART
(s) (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execucdo das
obras contratadas, no prazo méaximo de 05(cinco) dias Uteis ap0s a formalizacdo do contrato;
e) Apresentar no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, ap6s a formalizacdo do contrato, a
garantia de execucdo do Contrato, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da
contratacdo, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no artigo 96 e 98,
da Lei 14.133/21.:
f) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medicdo a comprovacdo de sua regularidade
fiscal, e o diario de obras;
g) Apds o inicio dos servicos a Contratante devera também apresentar o projeto executivo da
obra.
h) A contratada se obriga a assumir, de imediato e as suas expensas, qualquer dos servicos
contratados, caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
i) Facilitar a acio da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
j) Responder perante o Municipio, mesmo no caso de auséncia ou omisséo da FISCALIZACAO,
indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das
normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;
k) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisicao, inclusive
as contribuicBes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Administragdo por
eventuais autuagfes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere a Administracao;
I) Responder, pecuniariamente, por todos 0s danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio, ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execucao dos servicos;
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m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, e qualidade dos servicos ofertados,
garantindo seu perfeito desempenho;

n) O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo podera ser objeto de cessdo ou
transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes,
inclusive rescisdo;

0) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao
Municipio Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

p) A Contratada devera garantir a qualidade de seus servigos pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do artigo 618 do Codigo Civil.

8.5 - SAO EXPRESSAMENTE VEDADAS A CONTRATADA:

a) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

b) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagéo.

c) A contratacdo de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissao, assim
como de seu cdnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3°
grau, durante a vigéncia deste Contrato.

8.6 - A CONTRATANTE, devera:
8.6.1 — Disponibilizar a Contratada os seguintes documentos:

a) Projeto basico da obra;

b) Memorial fotogréafico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde 0s servi¢cos
serdo executados;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orcamentaria com base nos produtos/servicos aderidos;

e) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execucgéo;

8.6.2 - Prestar, com clareza, a Contratada, as informagdes necessérias para a prestacdo dos
servicos e proporcionar todas as condi¢fes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacGes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referéncia;

8.6.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.6.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.6.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

8.6.6 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, na forma do contrato;

8.6.7 - Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.
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8.6.8 - Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados;

8.6.9 - O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado sera efetuado pela
Tesouraria do Contratante, através de departamento contabil, por processo legal, em até 30
(trinta) dias, ap6s o recebimento dos comprovantes da prestacdo dos servicos, que devera ser
emitido em nome do beneficiario, constando a execucdo do servico, assinado pelo beneficiario,
juntamente com a nota fiscal/fatura, apos atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e
verificacdo pelo setor responsdvel pelo pagamento dos documentos comprobatorios da
manutencdo das condicdes de habilitacdo, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e
a seguridade social, bem como as certidfes negativas de debito junto a Fazenda Publica Federal,
Estadual e a Justica do Trabalho;

8.6.10 - Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dard ao
Municipio, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma;

8.6.11 - O Municipio devera, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, e ap6s a fiscalizagdo integral e aprovagéo, emitir
0 Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, nos moldes legais.

CLAUSULA NONA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

A despesa orcamentaria da execugdo deste Contrato para este exercicio correrd conforme as
informacdes a seguir:

DO VALOR: .......... (..)

VALOR ANUAL.: .............. (- )

Os servicos postos em licitacdo serdo custeados por recursos proprios da dotacdo or¢amentaria,
rubrica:

087126.782.0045.1020 CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS 3449051000000
Obras e Instalagdes 17060000 2102;

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO FISCAL,
TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

10.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias, a CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO do Contratante,
acompanhada da Nota Fiscal/Fatura referente ao servico prestado, a seguinte documentacao:

a) Certiddo de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA; e

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.2 - Os documentos relacionados no item acima poderdo ser substituidos, total ou
parcialmente, por extrato valido e atualizado do Sicaf.

10.3 - Verificadas inconsisténcias no Sicaf ou na documentacdo entregue, a CONTRATADA
tera o prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligéncia da
FISCALIZACAO, para prestar os esclarecimentos cabiveis, formal e documentalmente.

10.4 - O descumprimento reiterado das disposi¢des acima e a manutencdo da CONTRATADA
em situacdo irregular perante as obrigacOes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicardo
rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades e demais cominages legais.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DO CONTRATO

11.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 a 137 da Lei n.° 14.133/21,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.
11.2 - Os aditamentos a este contrato terdo forma escrita e seréo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrdnico
oficial.

11.3 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

12.1 - A extingdo deste contrato se dard nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137 da Lei n.°
14.133/2021.

12.2 - No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

12.3 - No procedimento que visa a rescisao do contrato, sera assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, a CONTRATADA tera o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

13.3 - Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissé&o;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

13.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

13.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.6 -A Administracdo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.
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13.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

13.8 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

13.10 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo relativa a
regularidade fiscal.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura sofrera
acréscimos conforme indices do IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que
sera aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administragéo,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS RETENQ@ES DE IMPOSTOS E
CONTRIBUICOES NA FONTE

14.1 - Em se tratando da execucdo de servigos, os pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as retencdes na fonte nos seguintes termos:
14.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, da contribuicdo para seguridade social - COFINS e da contribuicdo para o
PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012,
conforme determina o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996 e alteracdes;

14.3 - Da contribuicdo previdencidria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alteracdes;

14.4 - Do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n.° 116, de 31/07/2003, c/c a legislacéo distrital ou municipal em vigor.

145 - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente
com a nota fiscal correspondente aos servigcos prestados, declaracdo relativa a sua opcao por tal
regime tributéario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES
15.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancoes:
| - adverténcia;
Il - multa;
I11 - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
8 1° Na aplicacdo das sancOes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
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8 2° A sang&o prevista no inciso | do caput deste item sera aplicada exclusivamente pela infragéo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracBes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, I11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5% A sancédo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infrag0es administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragfes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacéo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria PUblica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste
paragrafo, na forma de regulamento.

8 7° As sangbes previstas nos incisos I, Il e 1V do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso 11 do caput deste artigo.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8§ 9° A aplicacdo das sang¢des previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.2 - Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéo.

15.3 - A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
14.133/21, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.
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8 2° Na hipdtese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimacao.
§ 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
8§ 4° A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracdo, e sera:
| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;
Il - suspensa pela celebracéo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;
I11 - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apuragdo administrativa.
15.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
Paragrafo unico. (VETADO).
15.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
15.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢Ges por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos I, I1, 11l e IV do caput
do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de coOmputo e as consequéncias
da soma de diversas sancOes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
15.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.
Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
san¢Oes previstas nesta Lei.
15.8 - E admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
| - reparagdo integral do dano causado & Administragéo Publica;
I - pagamento da multa;
Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracédo de inidoneidade;
IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.
Paragrafo unico. A san¢éo pelas infragdes previstas nos incisos VIl e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigir4, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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CLAUSUAL DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1 - A contratada ndo poderd ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem
autorizacdo do Contratante, em nenhuma hipdtese.

16.2 - Poderéa sub-contratar, no limite maximo de 30%, as atividades que constituam objeto do
contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso Il do artigo 48 da Lei Complementar
123/2006 e suas alteracdes.

16.3 - Para que ocorra a subcontratacdo, a empresa Contratada devera informar a Administracéo
Publica Municipal, sua intencdo em subcontratar.

16.4 - A empresa subcontratada devera cumprir as seguintes exigéncias de habilitacdo:

a. habilitacdo juridica;

b. qualificacdo técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

c. qualificacdo econdmico-financeira mediante apresentacdo de certiddo negativa de faléncia e

concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de emissdo de no maximo
60(sessenta) dias.

d. regularidade fiscal e trabalhista;

e. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

16.5 - A subcontratacdo somente poderéa ser formalizada mediante Termo Aditivo.

16.6 - Quando da formalizacdo de subcontratacdo, os empenhos e pagamentos do 6rgdo ou
entidade da administracdo publica poderdo ser destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
17.1 - No prazo de até 10(dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deveré entregar toda a documentacdo comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual;
17.2 - O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, através da
elaboracdo de relatério circunstanciado mensal, em consonancia com as suas atribuicdes,
contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato e
demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

17.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) realizar a anélise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentagfes apresentadas; e comunicar a empresa para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base
no Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
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disposicdes legais em vigor.

17.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de Grdo Mogol/MG,
definida na clausula primeira deste Contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, como prevé o §1° do arrigo 92 da Lei 14.133/2021.

18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias, as quais, depois de lidas, seguem assinadas, pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA.
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ANEXO IV - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras Publicas
ALINHAMENTO COM O PCA: A contratacdo possui alinhamento com o PCA.

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de Instalacdo de Bueiros em Tubo Armco
no Municipio de Grdo Mogol na Comunidade de Morro Grande, conforme Emenda Parlamentar n°
40570005, no valor total estimado de R$149.810,21 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e dez reais e
vinte e um centavos), empreitada por preco global e por execucdo indireta-Habilitacdo, conforme
especificagdes abaixo:

ITEM QTDE | UNIDADE | DESCRICAO DO ITEM [ PRECO TOTAL

1 TUDO ARMCO DN250 - RIO VACARIAS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

11 2,88 M2 1.132,88

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE

1.2 2,00 % -
CENTRO URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

1.723,91

ADMINISTRAGAO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA

9
13 100,00 % OBRA

9.205,81

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA,
14 127,68 M2 RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) 357,50
METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15 24255 M3 COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 4.118,50
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO (BERCO) COM
16 15,84 M3 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 15.786,46
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO

BUEIRO METALICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 100
17 18,00 M GALVANIZADAS - D = 250 M - BRITA COMERCIAL - 25.196,94
SOMENTE INSTALACAO

SOMENTE INSTALACAO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,

18 50,65 M2 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 16.159,38
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE
BUEIRO)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO

19 194,36 M3 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 2.804,61

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM,

1.10 17,82 M2 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 3575,23
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-
CORPO)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

111 0,40 M3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA).

287,75

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
112 2,97 M2 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 203,09
(GUARDA-RODA).

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA,
COM AGO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM,
1.13 63,36 M2 ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE 16.280,99
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO (PAVIMENTO).
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PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, Rl
LADO 0414 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA.

292,20

TUDO ARMCO DN150 - RIO DOS BOIS

2.1

2,88

M2

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

1.132,88

2.2

2,00

%

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE
CENTRO URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

935,11

23

100,00

%

ADMINISTRAGAO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA
OBRA

4.993,54

2.4

98,64

M2

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
METROS E QUEIMA CONTROLADA

276,19

25

41,40

M2

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE),
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.204,74

2.6

120,75

M3

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

2.050,34

2.7

11,04

M3

EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO (BERGCO) COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO

11.002,68

2.8

18,00

BUEIRO METALICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 100
GALVANIZADAS - D =1,50 M - BRITA COMERCIAL.

4.920,30

SOMENTE INSTALACAO

2.9

32,30

M2

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAGCAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE
BUEIRO).

10.304,99

2.10

96,27

M3

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.

1.389,18

211

12,42

M2

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-
CORPO).

2.491,82

212

0,28

M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

201,43

2.13

2,07

M2

LANCAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA).

141,55

2.14

44,16

M2

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO.

11.347,35

2.15

60,00

Un.dia

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
(GUARDA-RODA).

292,20

TOTAL GERAL

149.809,55

PROBLEMA RESUMIDO

Necessidade de instalacdo de bueiros em tubo Armco na comunidade de Morro Grande,

municipio de Grao Mogol, para assegurar a fluidez do trafego sobre o rio durante os periodos
chuvosos e cheias.

Em atendimento ao inciso XX do art. 6° da Lei 14.133/2021 e ao artigo 49 do Decreto

Municipal n°® 310/2023, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do
processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a melhor solucao
para atendimento da necessidade aqui descrita.
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1 - DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A instalacdo de bueiros em tubo Armco na comunidade de Morro Grande, sobre 0s rios
Vacarias e dos Bois, no municipio de Grdo Mogol, é imprescindivel dada a crucialidade da
estrada vicinal que corta essa area. Essa via desempenha um papel fundamental no transporte
escolar, no escoamento da producdo agricola e no acesso dos moradores aos distritos e a sede do
municipio para servicos basicos de saude e educacdo. Durante os periodos de cheias, 0s rios
transbordam, inviabilizando o trdfego e interrompendo significativamente a circulagdo de
veiculos.

Essa interrupcdo afeta negativamente a rotina escolar, prejudicando a seguranca e a
pontualidade dos alunos em seu deslocamento para as escolas, podendo comprometer a
continuidade do processo educacional. Além disso, as cheias dificultam o transporte dos
produtos agricolas, vitais para a subsisténcia e a economia local, podendo acarretar perdas
financeiras para os agricultores e reduzir a oferta de produtos no mercado, afetando a economia
da regido.

Adicionalmente, a falta de uma passagem segura e funcional compromete 0 acesso dos
moradores aos distritos e a sede do municipio, onde estdo localizados servigos basicos essenciais,
como postos de saude, mercados e institui¢cGes financeiras. Durante as cheias, muitos moradores
ficam isolados, dificultando o acesso a cuidados médicos, aquisicdo de suprimentos essenciais e
realizacdo de servigos administrativos, ampliando os desafios enfrentados pela comunidade.

A instalagdo dos bueiros em tubo Armco proporcionara uma passagem segura e duravel
sobre os rios, garantindo que o trafego ndo seja interrompido durante as cheias. Os tubos Armco
sdo reconhecidos por sua resisténcia e durabilidade, caracteristicas cruciais para suportar as
adversidades climéticas.

A execucdo do projeto incluira diversas etapas essenciais para garantir uma infraestrutura
robusta e eficaz, como o estudo e planejamento detalhados, preparacdo do terreno, escavacao,
instalacdo dos tubos Armco, confeccdo de alas, aterro, drenagem, pavimentacdo, acabamento e
sinalizacdo adequada.

Além de melhorar a seguranca e a acessibilidade, a implementacdo dessa obra fortalecera
a economia local, garantindo que os produtos agricolas possam ser transportados sem
interrupcdes e atraindo investimentos adicionais. A melhoria da infraestrutura rodoviéria pode
ainda estimular o desenvolvimento de outras atividades econdémicas na regiao.

Portanto, a construgdo dessas passagens com bueiros Armco € essencial ndo apenas para
manter a conectividade e a seguranga na rota escolar e agricola, mas também para garantir o
acesso continuo dos moradores a servigos basicos e essenciais, promovendo o desenvolvimento
sustentavel e o bem-estar da comunidade de Morro Grande.

2 - REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A definicdo dos requisitos da contratacdo para a instalagdo dos bueiros em tubo Armco no
municipio de Grdo Mogol deve ser direcionada por um conjunto de critérios e parametros
dimensionados para assegurar uma solucéo eficiente, sustentavel e alinhada as melhores préticas
de engenharia civil. Estes requisitos séo essenciais ndo apenas para garantir a conformidade com
as legislacBes e regulamentacfes vigentes, mas também para estabelecer padrdes minimos de
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qualidade, funcionalidade e desempenho ao longo do ciclo de vida do projeto. Os servicos de
passagem com instalacdo dos bueiros em tubo Armco enquadram-se na categoria de obras e
servigos de engenharia de qualidade comum, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.1 Requisitos Gerais:

2.1.1 Capacidade Técnica Comprovada:

A empresa deve comprovar capacidade técnica para a execucdo de projetos de
melhoramento e cascalhamento de estradas vicinais.

Experiéncia prévia relevante na realizacdo de projetos similares.

Recursos Humanos Qualificados:

Disponibilidade de recursos humanos qualificados para a execucéo e gestéo do projeto.
Gerenciamento de Projetos:

Estrutura de gerenciamento de projetos que assegure o cumprimento dos prazos e padroes
de qualidade.

Utilizacdo de materiais e técnicas compativeis com as normativas técnicas brasileiras.

2.2 Requisitos Legais:
2.2.1 Conformidade Legal:

Atendimento as disposicOes legais das normas ambientais e de construcao civil.
Cumprimento de todas as regulamenta¢es trabalhistas e previdenciarias.

Conformidade com a Lei 14.133/2021 e demais normativas especificas para contrataces
publicas.

2.3 Requisitos de Sustentabilidade:

2.3.1 Préaticas Construtivas Sustentaveis:

Emprego de préaticas de baixo impacto ambiental.

Implementacdo de solucdes para gestdo racional de dgua e energia.

Utilizacdo de materiais reciclados ou reciclaveis e fornecedores locais, sempre que
possivel.

Planejamento para reducdo de emissdes de CO2 e controle da poluicdo durante a
execucgéo das obras.

2.4 Requisitos da Contratacéo:
2.4.1 Proposta Econdmica:

Proposta econémica condizente com 0s precos de mercado e compativel com o
orcamento do ente publico.
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e Proibicdo de Subcontratacéao:
e Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
e Garantias e Assisténcia Tecnica:

e Provisdo de garantias e assisténcia técnica por um periodo adequado apés a concluséo das
obras.

e Comunicacao e Responsabilidade:

e A CONTRATADA devera comunicar a Administragdo qualquer anormalidade de caréater
urgente e prestar os esclarecimentos necessarios.

e Cumprir fielmente todos os prazos definidos no Termo de Referéncia e no Edital.

e Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos servigos prestados, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990).

2.5 Vigéncia e Demanda:
2.5.1 Vigéncia do Contrato:

e O contrato devera ter vigéncia de um (01) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente,
conforme disposto no art. 106 da Lei n® 14.133/2021, respeitada a vigéncia maxima
decenal.

e A execucdo dos servicos serd efetuada conforme o cronograma fisico-financeiro
permitindo uma execugéo financeira mais eficiente para a Administragdo Municipal.

Estes requisitos sdo indispensaveis para a selecdo de uma empresa capaz de executar o
projeto com eficiéncia, eficicia e sustentabilidade. A observancia destes requisitos assegurara a
contratacdo da proposta mais vantajosa para a administracdo publica, atendendo as expectativas
do municipio de Grdo Mogol e de sua populacéo.

Da Habilitacéo Fiscal, Social e trabalhista: Serdo exigidos os documentos previstos no Art. 68
da lei 14.133/2021.

Da Habilitagdo Econémica-Financeira: Sera exigida a Certiddo de Faléncia e Concordata,
conforme art. 69, inc. 1l da Lei 14.133/2021.

Da Habilitacéo Técnica:
A habilitacéo tecnica para obras e servigos de engenharia, conforme estabelecido na nova
Lei de LicitacOes (Lei n® 14.133/2021), é um processo fundamental para garantir a qualidade e a

eficiéncia na execucao dos projetos. Abaixo séo destacados 0s principais aspectos relacionados a
habilitacdo técnica, com base na legislacéo vigente:
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e Capacidade Técnica e Operacional:
A empresa licitante deve comprovar sua capacidade técnica e operacional para a realizacdo das
obras e servicos de engenharia, demonstrando experiéncia prévia e expertise na execucao de
projetos similares.

e Qualificacdo Profissional:
Os profissionais envolvidos na execucdo das obras e servicos devem possuir a devida
qualificacdo técnica e registro nos conselhos profissionais competentes, conforme exigido pela
legislacdo vigente.

e Regularidade Fiscal e Trabalhista:
E necessario comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da empresa licitante, incluindo a
regularidade junto as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, bem como a quitacdo de
obrigagdes trabalhistas e previdenciérias.

e Registro Cadastral:
A empresa deve estar devidamente cadastrada nos 6rgdos competentes, conforme exigido pela
legislacdo local, demonstrando sua regularidade e aptiddao para contratar com a Administracdo
Publica.

e Certificacdes e Qualificacbes Especificas:
Em alguns casos, podem ser exigidas certificacbes e qualificacBes especificas relacionadas ao
objeto da licitacdo, como certiddo de acervo técnico, registros em Orgdos reguladores ou
qualificagdes técnicas reconhecidas.

e Comprovacédo Documental:
A empresa licitante deve apresentar documentacdo comprobatéria de sua habilitagdo técnica,
conforme exigido no edital de licitacdo, incluindo certidbes, atestados, declaracbes e demais
documentos pertinentes.

e Analise de Qualificacdo Técnica:
A comissdo de licitacdo realizard a analise da documentacdo apresentada pela empresa licitante,
verificando se ela atende a todos os requisitos de habilitacdo técnica estabelecidos no edital.

e Vedacdo a Exigéncia Excessiva:
A nova Lei de Licitacdes proibe a exigéncia de documentos e requisitos desnecessarios ou
excessivos para a habilitacdo técnica, garantindo a competitividade e a eficiéncia do processo
licitatorio.
Portanto, a habilitacdo técnica é um processo essencial para assegurar a qualidade, a
seguranca e a eficiéncia das obras e servicos de engenharia contratados pela Administracdo
Publica, conforme os preceitos estabelecidos na nova Lei de Licitagdes.

3 - SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

No mercado atual, ha uma variedade de solucbes disponiveis para 0S Servigos
preliminares e instalacdo dos tubos Armco. Essas solugdes incluem:

1. Servicos de Preparacdo do Terreno: Empresas especializadas oferecem servicos de
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limpeza e nivelamento do terreno onde os tubos serdo instalados, garantindo uma base
solida e adequada para o projeto.

2. Fundacao Especifica: Dependendo das caracteristicas do solo e do leito do rio, podem
ser necessarios servicos de fundacdo especificos, como estacas de concreto, estacas-
prancha ou fundagdes de enrocamento, para garantir a estabilidade dos tubos durante e
apos a instalacao.

3. Escavacdo e Aterro: As empresas contratadas serdo responsaveis pela escavacao do solo
para acomodar os tubos Armco, bem como pelo aterro adequado ao redor dos tubos para
garantir sua integridade estrutural e estabilidade.

4. Construcdo de Alas: Serdo realizados servicos de construcao de alas nas extremidades
dos bueiros para garantir estabilidade e prevenir eroséo, proporcionando uma transicéo
suave entre a passagem e o terreno circundante.

5. Drenagem Adequada: Integracdo de sistemas de drenagem eficientes para controlar o
fluxo de &gua e prevenir a acumulacdo excessiva ao redor da passagem, garantindo sua
durabilidade e minimizando os impactos ambientais.

6. Pavimentacdo e Acabamento: Apos a instalacdo dos tubos Armco, sera realizada a
pavimentacdo da area de trabalho para restabelecer a superficie da estrada vicinal,
garantindo uma passagem segura e estavel para veiculos e pedestres.

Ao selecionar uma empresa para executar esses servicos preliminares e de instalacdo, é
crucial considerar sua experiéncia, capacidade técnica e reputacdo no mercado. Uma analise
cuidadosa garantira que os servicos sejam realizados com eficiéncia, qualidade e dentro dos
prazos estabelecidos, contribuindo para o sucesso do projeto de instalagdo dos tubos Armco
sobre o0s rios Vacarias e dos Bois em Grao Mogol.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta para o projeto de instalacdo dos tubos Armco sobre os rios Vacarias e
dos Bois, na comunidade de Morro Grande, no municipio de Grdo Mogol, abrange um conjunto
integrado de atividades e medidas destinadas a promover a infraestrutura viaria local. Esta
descricdo detalha os principais aspectos da solucdo planejada:

Levantamento e Diagndstico:
Realizagdo de um levantamento detalhado das condicgdes atuais das estradas vicinais,
incluindo analise de defeitos, erosdes e necessidades de intervencao.

e Elaboracdo de um diagndstico preciso, identificando os trechos mais criticos e as
intervengdes prioritarias.

2. Planejamento e Projeto:

e Desenvolvimento de projetos de engenharia civil customizados para cada trecho
identificado, contemplando medidas de preparacdo do terreno e instalacdo dos tubos
Armco adequadas as condigdes locais.

e Consideracdo de aspectos como drenagem, nivelamento, compactacdo do solo e escolha
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dos materiais mais adequados para garantir a durabilidade e a eficacia das obras.
3. Execucéo das Obras:

e Implementacdo das medidas planejadas de preparacdo do terreno e instalacdo dos tubos
Armco sobre 0s rios, seguindo rigorosamente as especificacdes técnicas e os padrdes de
qualidade estabelecidos.

e Mobilizac¢do de recursos humanos, equipamentos e materiais necessarios para a execucao
eficiente e segura das obras em conformidade com os prazos estabelecidos.

4. Monitoramento e Controle:

e Estabelecimento de um sistema de monitoramento continuo durante todas as fases das
obras, visando garantir o cumprimento dos padrdes de qualidade e o controle dos prazos e
custos.

e Realizacdo de inspecOes regulares para avaliar a evolucdo dos trabalhos, identificar
eventuais desvios e tomar medidas corretivas, quando necessario.

5. Entrega e Manutencao:

e Realizacdo de testes finais e avaliacdo da conformidade das obras concluidas com o0s
requisitos estabelecidos.

e Entrega formal da instalacdo dos tubos Armco & comunidade de Morro Grande,
proporcionando melhores condi¢bes de mobilidade e seguranca.

e Estabelecimento de um plano de manutencdo preventiva e corretiva para garantir a
conservacao e a durabilidade das obras ao longo do tempo.

Esta abordagem abrangente e integrada visa garantir que o projeto de instalacdo dos tubos
Armco sobre os rios Vacarias e dos Bois seja concebido, executado e mantido de forma eficiente,
atendendo as necessidades da comunidade local e contribuindo para o desenvolvimento
sustentavel da regido.

5-DOS QUANTITATIVOS E VALORES
Este tdpico apresenta os quantitativos e os valores especificos do projeto, baseados nos
dados fornecidos pelas planilhas de referéncia conforme orcamento, e considerando a
desoneracdo tributéria. E importante ressaltar que os bueiros metalicos foram fornecidos pela
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA, de forma que o orgamento aqui detalhado
impacta apenas na execucdo dos servigos de instalacdo e demais atividades relacionadas.
1. Levantamento e Diagnostico:

e Realizacdo de um levantamento detalhado das condigOes atuais das estradas vicinais,
incluindo analise de defeitos, erosdes e necessidades de intervencao.

e Elaboracdo de um diagndstico preciso, identificando os trechos mais criticos e as
intervengdes prioritarias.
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Quantidade de Material Necessario:

Serdo instalados tubos Armco, com dimensdes especificas abaixo conforme as necessidades
do projeto e as especificagdes técnicas estabelecidas e doados pela SEINFRA:

O

RIO DOS BOIS = BUEIROS METALICOS COM DIAMETRO DE 15 M,

COMPREENDENDO UM TOTAL DE 18 METROS CORRESPONDENDO A 54 CHAPAS
DE 5 PI's - 756 PORCAS/PARAFUSOS.

O

RIO VACARIAS = BUEIROS METALICOS COM DIAMETRO DE 25 M,

COMPREENDENDO UM TOTAL DE 18 METROS CORRESPONDENDO A 18 CHAPAS
DE 9 PI's - 36 CHAPAS DE 8 PI's - 936 PORCAS/PARAFUSOS.

3.

Méo de Obra e Equipamentos:

Mobilizagdo de trabalhadores qualificados e equipamentos adequados para a execucao
dos servicos, incluindo escavadeiras, caminhdes basculantes, compactadores e outros.

Custos Diretos:

Incluem os custos relacionados diretamente a execucdo do projeto, como materiais, mao
de obra, equipamentos, transporte e outros custos operacionais.

Custos Indiretos:

Englobam os custos administrativos, de gestdo e supervisdo do projeto, bem como
despesas gerais da empresa executora.

Orcamento Total:

O orcamento total para a execugdo dos servicos de instalacdo e demais atividades
relacionadas é estimado em [valor estimado], considerando a desoneracdo tributaria e
outros fatores relevantes.

Anélise de Viabilidade Financeira:

Avaliacdo detalhada da viabilidade financeira do projeto, considerando 0s custos
estimados, os recursos disponiveis e os beneficios esperados.

Estimativa de Beneficios Econdmicos:

Projecdo dos beneficios econdmicos esperados com a melhoria da infraestrutura viaria,
como reducdo de custos de manutencdo, aumento da produtividade agricola e melhoria
do acesso a servigos basicos.

Transparéncia e Prestacdo de Contas:

Compromisso com a transparéncia e a prestacdo de contas ao orgao financiador e a
comunidade local, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e
conforme as normas estabelecidas.
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Todos o0s quantitativos e valores foram calculados com base em normas técnicas
reconhecidas e critérios estabelecidos pela SETOP/NORTE, garantindo a adequacao e a precisao
das estimativas para a execugdo do projeto de instalacdo dos tubos Armco sobre os rios Vacarias
e dos Bois.

6 - PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso 1, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicacdo deste principio, 0 8§ 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da
reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da
competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

Considerando que o pagamento sera realizado de acordo com medices, o parcelamento
da contratacdo pode ser uma opcdo viavel e estratégica para o projeto de melhoramento e
cascalhamento das estradas vicinais em Grdo Mogol. Em vista disto, o principio do parcelamento
devera ser aplicado a presente contratacao.

7 - RESULTADOS PRETENDIDOS:

Este tdpico delineia os resultados almejados com a conclusdo bem-sucedida do projeto de
instalacdo dos tubos Armco sobre os rios Vacarias e dos Bois, na comunidade de Morro Grande,
no municipio de Grdo Mogol. Os resultados pretendidos abrangem uma série de impactos
positivos nas areas de mobilidade, seguranca, desenvolvimento econdmico e qualidade de vida
da comunidade local. Entre os resultados esperados estéo:

1. Melhoria da Mobilidade: A instalacdo dos tubos Armco garantira a continuidade do
trafego sobre a estrada vicinal, mesmo durante os periodos de cheias, facilitando o
deslocamento de veiculos e pedestres.

2. Aumento da Seguranca Viaria: Com a passagem segura e estavel sobre os rios, serdo
reduzidos os riscos de acidentes e interrupcdes no trafego, proporcionando um ambiente
mais seguro para a comunidade.

3. Facilitacdo do Acesso a Servicos Basicos: Os moradores de Morro Grande terdo acesso
continuo aos servicos essenciais, como salde e educacdo, na sede do municipio de Gréao
Mogol, sem os obstaculos causados pelas cheias dos rios.

4. Estimulo ao Desenvolvimento Econdmico: A melhoria da infraestrutura viaria facilitara
0 escoamento da producgéo agricola local, promovendo o desenvolvimento econdmico da
regido e aumentando a competitividade dos produtores.

5. Reducgdo dos Custos de Manutencdo: Com a instalacdo de uma passagem duravel e
resistente, os custos de manutencao da estrada vicinal serdo reduzidos, contribuindo para
a otimizac&o dos recursos publicos.

6. Fortalecimento da Resiliéncia Comunitaria: Ao garantir a acessibilidade durante todo
0 ano, independentemente das condi¢des climaticas, o projeto fortalecera a resiliéncia da
comunidade de Morro Grande diante de eventos adversos, como cheias e enchentes.
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7. Promocdo do Desenvolvimento Sustentavel: A infraestrutura viaria melhorada
contribuird para o desenvolvimento sustentavel da regido, promovendo uma integracdo
mais harmoniosa entre as atividades econémicas e 0 meio ambiente local.

Esses resultados pretendidos sdo fundamentais para o alcance dos objetivos do projeto e
para o bem-estar geral da comunidade de Morro Grande. A realizacdo desses impactos positivos
sera monitorada de perto ao longo da implementacdo do projeto, garantindo que os beneficios
sejam maximizados e que as necessidades da comunidade sejam plenamente atendidas.

8 - PROVIDENCIAS PREVIA AO CONTRATO:

8.1- Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracéo.

8.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela contratada, as clausulas
contratuais, e 0 termo de sua proposta;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo na execugdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano e encaminhado os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constadas no curso do objeto, fixando prazo para a sua correcédo, certificando-se
que as solucgbes por elas propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Pagar a Contratada o valor resultante ao servico executado, no prazo e condi¢oes
estabelecidas em Termo de Referéncia;

8.6. Impedir que terceiros fornecam o objeto desta contratacéo, ressalvados os casos autorizados
pela Prefeitura Municipal de Grdo Mogol/MG;

8.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais.

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) elaboracdo de minuta da Ata de Concorréncia;

c) encaminhamento do processo para analise juridica;

d) analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer;
e) publicacéo e divulgacao do edital e anexos;

f) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso aplicavel;

) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

h) realizacdo de empenho; e

i) assinatura e publicacao do contrato.

9 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A instalacdo dos tubos Armco, pode acarretar uma série de impactos ambientais, 0s quais
devem ser cuidadosamente considerados e mitigados para garantir a preservacdo do ecossistema
local. Alguns dos possiveis impactos incluem:

1. Alteracdo do Habitat Aquatico: A instalagdo dos tubos pode causar alteragfes no curso
natural dos rios e na vegetagdo aquatica, afetando diretamente o habitat de espécies
aquaticas locais.

2. Erosdo do Solo: A escavacao e preparacdo do terreno para a instalacdo dos tubos Armco
podem aumentar o risco de erosdo do solo nas margens dos rios, levando a sedimentagdo
e a contaminacéo dos corpos d'agua.
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3. Contaminacdo da Agua: A utilizacdo de materiais de construgdo e equipamentos

durante a execucdo do projeto pode resultar em contaminacdo da dgua por substancias
quimicas ou materiais sedimentares.

Interrupcédo do Fluxo Hidrico: Durante as obras, o fluxo hidrico dos rios pode ser
temporariamente interrompido, afetando o ecossistema aquatico e causando impactos nas
comunidades bioldgicas dependentes desse fluxo.

Alteracdes na Qualidade da Agua: O aumento da atividade humana durante a execugao
do projeto pode contribuir para a poluicdo da agua por meio de residuos solidos, liquidos
e gasosos.

Solucdes e Cuidados:

Para mitigar esses possiveis impactos ambientais e garantir a preservacdo do ecossistema

local, é fundamental adotar uma série de medidas preventivas e corretivas, tais como:

1.

Monitoramento Ambiental: Realizar um monitoramento continuo da qualidade da 4gua
antes, durante e apds a execucdo do projeto para identificar possiveis mudancas e tomar
medidas corretivas, se necessario.

Uso de Barreiras de Contencdo: Instalar barreiras de contencdo ao redor da area de
trabalho para evitar a dispersdo de materiais sedimentares e outros residuos para dentro
dos rios.

Implantacdo de Medidas de Contencédo de Erosdo: Implementar técnicas de controle
de erosdo, como revegetacdo das areas escavadas e utilizacdo de mantas geotéxteis, para
minimizar o risco de eroséo do solo.

Gestdo Adequada de Residuos: Realizar a coleta seletiva e o descarte adequado de
residuos gerados durante a execucdo do projeto, seguindo as normas ambientais e
sanitarias vigentes.

Utilizacdo de Materiais Sustentaveis: Optar por materiais de construcdo sustentaveis e
de baixo impacto ambiental, sempre que possivel, reduzindo assim o potencial de
contaminacdo da agua e do solo.

Restauracdo Ambiental: Apos a conclusdo do projeto, realizar agdes de restauracao
ambiental, como o plantio de espécies nativas nas areas impactadas, para promover a
recuperacdo do habitat aquatico e terrestre se necessario.

Educacdo Ambiental: Promover programas de conscientizagdo e educagdo ambiental
junto a comunidade local e aos trabalhadores envolvidos no projeto, destacando a
importancia da preservacdo ambiental e das boas praticas de manejo dos recursos
naturais.

A implementacéo dessas solucdes e cuidados contribuird significativamente para minimizar
0s impactos ambientais associados a Construcdes de Bueiros com a instalacdo dos tubos Armco
sobre os rios Vacarias e dos Bois, garantindo assim a sustentabilidade e a integridade do
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ecossistema local.
10 - CONCLUSAO

Diante dos desafios apresentados e das soluces propostas ao longo deste documento,
concluimos que a instalagéo dos tubos Armco sobre os rios Vacarias e dos Bois, na comunidade
de Morro Grande, no municipio de Grdo Mogol, representa um avanco significativo na
infraestrutura local, promovendo ndo apenas a mobilidade e a seguranca viaria, mas também o
desenvolvimento sustentavel e o bem-estar da comunidade.

Ao considerar cuidadosamente os quantitativos e valores, os resultados pretendidos, 0s
possiveis impactos ambientais e as solugdes propostas, percebemos que este projeto vai além da
simples execucdo de uma obra de engenharia. Ele abrange aspectos essenciais como a
mobilidade, seguranca vidria, preservacdo ambiental e qualidade de vida dos cidadaos.

Por meio da implementacdo de medidas preventivas e corretivas, Como 0 monitoramento
ambiental, a utilizacdo de materiais sustentaveis, a gestdo adequada de residuos e a promocao da
educacdao ambiental, garantimos ndo apenas a preservacdo do ecossistema local, mas também a
promocao da sustentabilidade e da resiliéncia comunitaria.

A nomeacdo do Sr. Henrique Santiago de Assis Santana, portador do CPF
120.893.576-30, como Gestor do Contrato, e do Sr. José Magno Sarmento, portador do CPF
327.132.236-87, como Fiscal do Contrato, garante uma gestdo eficiente e responsavel da
execucdo do projeto, assegurando o cumprimento dos prazos, padrfes de qualidade e requisitos
técnicos estabelecidos.

Citando as palavras do engenheiro civil e especialista em infraestrutura hidraulica, Victor
Miguel Ponce, que afirmou:

Os bueiros metélicos sdo elementos estruturais fundamentais para
garantir a estabilidade e a seguranca das vias publicas em
condicdes adversas.

Esta citagdo destaca a importancia critica dos bueiros metalicos na infraestrutura viaria,
especialmente em regides propensas a cheias e alagamentos, que é o caso dos locais escolhidos
para execucédo da obra.

Além disso, a conformidade com a norma técnica ABNT NBR 10836:2021 - Obras de
Arte Correntes - Bueiros Tubulares de A¢o Revestidos com Concreto - Requisitos Gerais para
Projeto, Execucédo e Controle, assegura a qualidade e a seguranca das obras realizadas (ABNT,
2021). Ademais, a utilizagdo do concreto armado segue as diretrizes da norma ABNT NBR
6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento, garantindo a resisténcia e
durabilidade necessérias para a infraestrutura de bueiros (ABNT, 2014). Assim, a aplicacdo
dessas normas técnicas proporciona uma base sélida para o sucesso do projeto, assegurando a
qualidade, seguranca e eficiéncia das obras realizadas.

Por fim, comprometemo-nos em atender integralmente a nova Lei de Licitagdes (Lei n°
14.133/2021), que estabelece principios fundamentais de transparéncia, eficiéncia e
sustentabilidade na contratacdo de obras publicas, garantindo assim a lisura e a legalidade de

todo o processo licitatorio.
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Assim, é possivel concluir que a instalacdo dos tubos Armco sobre os rios Vacarias e dos
Bois em Morro Grande ndo apenas resolve desafios imediatos de mobilidade e seguranca, mas
também promove um desenvolvimento equilibrado e sustentavel, beneficiando ndo apenas a
comunidade local, mas também o meio ambiente e as geracdes futuras.

Gréo Mogol/MG, 20 de maio de 2024.

Henrigue Santiago de Assis Santana
Secretario Municipal de Obras Publicas
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ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

ESCALA DE RISCOS IMPACTOS

TIPO DESCRICAQO MATERIALIZAGCAO MITIGAGAO ALOCACAO
P I Pxl
ALTERACAO DO
ALTERAGAO DE PROJETOS BASICOS POR CRONOGRAMA E
PROJETO DETERMINAGAO DO CONTRATANTE ELEVAGCAO DOS CUSTOS DA ADITIVO CONTRATUAL CONTRATANTE ! ! !
OBRA
REALINHAMENTO DE PRECOS POR REALINHAMENTO DE
PROJETO VARIAGAO DE COMODITIES NAS BOLSAS PRECOS E ELEVACAO DOS | ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
INTERNACIONAIS CUSTOS DAS OBRAS
'NTERFEE&ENC'A REBAIXAMENTO DE REDES DE SERVIGOS ALTERAGCAO DE SERVICOS INTEGRADO PREVISTO E CONTRATADO 1 1 1
CONCESSIONARIAS | PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO CONOGRAMA CONTRATADO
RISCO SUPORTE DO SUBLEITO INSUFICIENTE PARA X
GEOTEGNICO RECEBER BASE E/OU SUB-BASE ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
DRENAGEM SUBLEITO UMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE | ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
RISCO PARALIZAGCAO DOS SERVICOS, PERDAS E X
METEREOLOGICO | REFAZIMENTOS POR RAZOES CLIMATICAS ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1
EXECUGAO NAO OBTENGAO DOS REQUISITOS DE ATRASO DA OBRA,
INEFIGIENTE QUALIDADE RETRABALMO RISCO DA CONTRATADA CONTRATADO 1 1 1
% ALTERAGAO DE
'NTETRRF%PE%AOO DE 8E?ECD%NIDT&NP%'(?DASTEI\E/’%SAEREABALHOS' CRONOGRAMA, ELEVAGAQO | ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
DE CUSTOS DAS OBRAS
§b§¥§§ﬁ§’.3i B 3 CONTRATACAO POR EMPRITADA GLOBA
REDUCAO DA LUCRATIVIDADE ELEVAGAO DOS CUSTOS EM REGIME DE EXECUGAO INDIRETA, CONTRATADO 1 1 1
DOS INDICES
CONTRATUAIS RISCO DA CONTRATADA
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CONTRATACAO POR EMPRITADA GLOBA
PREJUIZOS CAUSADOS A %
% ATRASO DA OBRA/ EM REGIME DE EXECUCAO INDIRETA,
TERCEIROS \D/IAZSII\(ID}-é%ilgERCEIROS PELA REALIZACAO ELEVACAO DE CUSTOS RISCO DA CONTRATADA - SEGURO DE CONTRATADA 1 1 1
RESPONSABILIODADE CIVIL
CASOS ENXURRADAS, ENCHENTES, ATRASO DA OBRA/ 3 R
FORTUITOS/FORCA | DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E ELEVACAO DE CUSTOS REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATANTE 1 1 1
MAIOR OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO
SOMA 11 15 15
ESCALA DE RISCO DEFINIGOES OBS CONCLUSAO
VALORES OBTIDOS ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS P = PROBABILIDADE SOMA (Pxl) Méx. Valor Prop % Total
1 MUITO BAIXA I = IMPACTO 15 275 100,00% 5,45%
2 BAIXA CALCULO TAXA DE RISCO
3 MEDIA CALCULADA 5,45%
4 ALTA SOMA(PxI)=YP:1 ADOT;‘DDIA NO 0,97%
5 MUITO ALTA DATA set/23

Grao Mogol/MG, 18 de maio de 2024.

Henrique Santiago de Assis Santana

Secretario Municipal de Obras Publicas
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ANEXO VI - DECLARACAO ME, EPP OU EQUIPARADA(EXIGIDA NO §2° DO
ARTIGO 4° DA LEI 14.133/2021)

PROCEDIMENTO LICITATORIO 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

A BMPIESA e , Inscrita N0 CNPJ n® .o,
representada  pelo(a)  Sr(@) e , portador do CPF
.......................................... , declara sob as penas da lei:

Que a declarante é (indicar o porte da empresa : microempresa ou empresa de pequeno porte), e
ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
fazendo jus aos beneficios indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

Declara, sob as penas da Lei, que ndo possui nenhum dos impedimentos previstos no 84°, do
artigo 3°, da Lei Complementar 123/2006, e suas alteracdes.

Declara ainda que, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
fazendo jus aos beneficios indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

...................................... e 08 ... de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.

15§20 do artigo 4° da Lei 14.133/2021.
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ANEXO VII - DECLARACAO VISTORIA DO LOCAL DA OBRA (§2° DO ARTIGO 63
DA LEI 14.133/2021)

PROCEDIMENTO LICITATORIO 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

A BMPIESA vviivieieeie e , inscrita N0 CNPJ N° ..o, :
representada  pelo(@)  Sr(a) oo , portador do CPF
.......................................... , declara sob sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicGes de realizacdo da obra ou servico, tendo realizado vistoria prévia no local.

...................................... e OB .. de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.
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ANEXO VIII - DECLARACOES EXIGIDAS PELA LEI 14.133/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

A BMPIESA vvivieieeie e , inscrita N0 CNPJ N° ..., ,
representada  pelo(@)  Sr(a) oo , portador do CPF
.......................................... , declara sob as penas da lei:

Que a declarante atende aos requisitos de habilitacdo, e que tem ciéncia que respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei®;

Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas'’.

Que, a proposta econdmica apresentada pela Declarante, compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas®®.

Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condic¢des locais para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagdo™.

...................................... e de .. de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.

'8 Inciso | do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
7 Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
18 §1° do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

9 Inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021.
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ANEXO IX — DECLARACAO PESSOA JURIDICA(MENOR)

PROCEDIMENTO LICITATORIO 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024

A BMPresa ......cccoeevevveeninnns ,CNPJ , estabelecida na Rua/Av ................... , N0 ...
Bairro .............. , Cidade.................. representada pelo(a) Sr(a). ...ccccovevveerreerieennnnn |nscr|to(a)
no CPF ..o , declara, para fins do disposto no inciso XXXIII do artlgo 7° da

Constituicdo Federal, acrescida pela Lei n°® 9.854, de 27 de Maio de 1999, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ndo emprega menor de
dezesseis anos, e ndo emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

......................... IMG, ......de .................... de 2024.
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ANEXO X — INDICACAO DO PREPOSTO
PROCEDIMENTO LICITA‘[ORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
A BMPIESA e , Inscrita N0 CNPJ n® oo ,
representada  pelo(@)  Sr(@) .o , portador do CPF
.......................................... , indica como seu Preposto para acompanhar a obra, o
] ST , portador do CPF.........c..ccccevvevirennne , telefone de contato ............cccevvvennenne. :
€-Mail .ooveiieiiii e

Declara que tem pleno conhecimento de que todas as decisdes tomadas pelo Preposto obrigam a
Contratada.

...................................... e de .. de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.
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ANEXO XI - PROJETO BASICO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 034/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

I -OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de Instalacdo de Bueiros em Tubo
Armco no Municipio de Grdo Mogol na Comunidade de Morro Grande, conforme Emenda
Parlamentar n® 40570005 de empreitada por pre¢o global e por execucgéo indireta, no modo

de disputa aberto, como abaixo descrito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG

Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grdo Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135

Referéncia BDI Data
; SINAPI C/DESONERAGAO - 04/2024
PLADIRTR GRS SICRO C/DESONERAGAO - 01/2024 30,24% 06/06/2024
SEINFRA C/DESONERAGAO - 01/2024
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRAO MOGOL)
. ~ CUSTO PRECO (BDI)
ITEM [CODIGO [FONTE DESCRIGAO UND. |QUANT. |5 = BRIV oL

01 [TUDO ARMCO DN250 - RIO VACARIAS R$ 97.125,25
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
IGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
IAFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

11 | ED-16660 | SEINFRA | o\ o oxo0 MM, ESP. 125 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM m2 2,88 R$ 302,03 | R$ 869,85 | R$ 393,36| R$ 1.132,88
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO

12 | ED-50389 | SEINFRA | ;pgaANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % | 200 R$ 172301

1.3 IADMINISTRAGAO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA % | 100,00 |R$7.068,34 |[R$ 7.068,34|R$ 9.20581| R$ 9.205,81
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

14 | ED-B0703 | SEINFRA | o\ T ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA m2 | 127,68 |R$ 2,15 | R$ 274,51 | R$ 2,80| R$ 357,50
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
IATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

1.5 (90100 SINAPI  [TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM| M3 | 24255 |R$ 13,04|R$ 3.162,85|R$ 16,98 | R$ 4.118,50
ISOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO (BERGCO) COM CONCRETO

1.6 (94990 SINAPI  [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 | 1584 |R$ 76522 |R$ 12.121,08|R$ 996,62 | R$ 15.786,46
ICONVENCIONAL, NAO ARMADO

. . [Bueiro metélico com chapas mdultiplas MP 100 galvanizadas - D =2,50 m -

1.7 | COMP-01 | Composig&o brita comercial - somente instalagdo m 18,00 |R$1.074,81 |R$ 19.346,58 | R$ 1.399,83| R$ 25.196,94
IALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
ICONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,

18 | ED-48214 | SEINFRA |1 e D AMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - m2 | 50,65 |R$ 244,96 |R$ 12.407,22 | R$ 319,04 | R$ 16.159,38
ICADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO)
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

1.9 (96385 SINAPI  [PREDOMINANTEMENTE  ARGILOSO -  EXCLUSIVE SOLO, | m3 | 194,36 |R$ 11,08| R$ 2.153,51|R$ 14,43| R$ 2.804,61
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
IALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
ICONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,

110 | ED-48212 | SEINFRA | oo D S AMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - m2 | 17,82 |R$ 154,05|R$ 2.74517|R$ 200,63| R$ 3.575,23
ICADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO)

111 | ED-49812 | SEINFRA [ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, m3 0,40 R$ 552,35 |R$ 220,94 | R$ 719,38| R$ 287,75

LANCAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA)
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FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
1.12 | ED-49643 | SEINFRA [REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA- | m2 2,97 R$ 52,50 | R$ 155,93 | R$ 68,38 R$ 203,09
RODA)
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM
IACO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO
1.13 | ED-50572 SEINFRA RUSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO, m2 63,36 R$ 197,30 | R$ 12.500,93| R$ 256,96 | R$ 16.280,99
IADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO (PAVIMENTO)
Placa de regulamentacgéo para sinalizagdo de obras montada em suporte
1.14 | 5212558 SICRO metalico mével, R1 lado 0,414 m - utilizacéo de 600 ciclos - fornecimento, | un.dia| 60,00 R$ 3,74 | R$ 224,40 [ R$ 487 R$ 292,20
01 implantacéo e 01 retirada diaria
02 TUDO ARMCO DN150 - RIO DOS BOIS R$ 52.684,30
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
IGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
IAFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
2.1 | ED-16660 | SEINFRA METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM m2 2,88 R$ 302,03 | R$ 869,85 | R$ 393,36 | R$ 1.132,88
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO OBRA DISTANTE DE CENTRO
22 | ED-50389 | SEINFRA URBANO COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00 R$ 93511
2.3 IADMINISTRAGAO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA % 100,00 |R$3.834,11 |R$ 3.834,11| R$ 4.99354| R$ 4.993,54
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
24 | ED-50703 | SEINFRA IAFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA m2 98,64 RS 215|R$ 21208 | R$ 2801 R$ 276,19
REMOQAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE
2.5 [97643 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 41,40 R$ 22,34 | R$ 924,88 | R$ 29,10 R$ 1.204,74
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
IATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR
2.6 [90100 SINAPI ITRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM| M3 120,75 R$ 13,04 | R$ 1.574,58 | R$ 16,98 | R$ 2.050,34
ISOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
EXECUQAO DE PISO DE CONCRETO (BERCO) COM CONCRETO
2.7 [94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 11,04 R$ 765,22 | R$ 8.448,03| R$ 996,62 | R$ 11.002,68
ICONVENCIONAL, NAO ARMADO
. .. [Bueiro metélico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D =1,50 m -
2.8 COMP-02 | Composigao brita comercial - somente instalagio m 18,00 R$ 209,88 | R$ 3.777,84| R$ 273,35| R$ 4.920,30
IALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
ICONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
2.9 | ED-48214 | SEINFRA INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - m2 32,30 R$ 24496 |R$ 7.912,21| R$ 319,04 | R$ 10.304,99
ICADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO)
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM [SOLO
2.10 96385 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE [SOLO, m3 96,27 R$ 11,08 [ R$ | 1.066,67 | R$ 14,43 | R$| 1.389,18
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grdo Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000
Telefone: (38) 3238-1135
Referéncia BDI Data
< SINAPI C/DESONERAGAO - 04/2024
REANLORAMENEAR S SICRO C/DESONERAGAO - 01/2024 30,24% 06/06/2024
SEINFRA C/DESONERAGAO - 01/2024
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRAO MOGOL)
) = CUSTO PRECO (BDI)
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UND. | QUANT. PUNIT. TOTAL PUNIT. TOTAL
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAQAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
2.11 | ED-48212 | SEINFRA INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - m2 1242 |R$ 15405| R$ 1.913,30| R$ 200,63 | R$ 2.491,82
CADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
2.12 | ED-49812 | SEINFRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA) m3 0,28 R$ 552,35 R$ 154,66 | R$ 719,38 | R$ 201,43
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
2.13 | ED-49643 SEINFRA [REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA-| m2 2,07 R$ 52,50 | R$ 108,68 | R$ 68,38 | R$ 141,55
RODA)
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM
AGCO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO
2.14 | ED-50572 SEINFRA RUSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, m2 44,16 R$ 197,30 | R$ 8.712,77 | R$ 256,96 | R$ 11.347,35
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATA(;AO (PAVIMENTO)
Placa de regulamentagéo para sinalizagédo de obras montada em suporte
2.15 | 5212558 SICRO metélico mével, R1 lado 0,414 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, | un.dia| 60,00 | R$ 3,74 | R$ 224,40 | R$ 4,87 | R$ 292,20
01 implantagéo e 01 retirada diaria
TOTAL DA OBRA R$ 149.809,55
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1.2 - JUSTIFICATIVA:

1.2.1 - As estradas vicinais do municipio de Grdo Mogol desempenham um papel crucial no
cotidiano dos moradores e na economia local. No entanto, a atual condi¢do dessas vias esta
comprometida, apresentando diversas deficiéncias que impactam negativamente a mobilidade e a
seguranca dos usudarios. A seguir, sdo detalhadas as principais necessidades que justificam a
intervencédo proposta:

a) Melhoria da Trafegabilidade:

o Problema: As estradas vicinais apresentam numerosos buracos, erosdes e desniveis,
dificultando a circulacdo de veiculos e aumentando o tempo de deslocamento.
o Necessidade: Regularizacdo e nivelamento do leito das estradas para proporcionar uma

superficie de rolamento uniforme e segura.

b) Aplicacdo de Cascalho:

o Problema: A falta de revestimento adequado das estradas resulta em lama durante
periodos chuvosos e poeira excessiva ha estagdo seca, prejudicando a visibilidade e a satde dos
usuarios.

o Necessidade: Cascalhamento das estradas para garantir uma camada de rolamento
resistente as intempéries, melhorando as condigdes de trafego ao longo do ano.

C) Implementacéo de Drenagem:

o Problema: A auséncia de sistemas de drenagem adequados leva ao acimulo de agua nas
vias, provocando erosdes e deterioracdo acelerada das estradas.

o Necessidade: Instalagdo de sistemas de drenagem eficientes, como valas laterai, retiradas

de agua, para evitar o acimulo de agua e preservar a integridade das estradas.

d) Facilitacdo do Transporte de Produtos:

o Problema: As mas condicGes das estradas vicinais dificultam o escoamento da producao
agricola e de outros bens, aumentando os custos de transporte e reduzindo a competitividade dos
produtores locais.

o Necessidade: Melhoria das estradas para assegurar um transporte eficiente e seguro,
facilitando o acesso aos mercados e contribuindo para o desenvolvimento econdmico do
municipio.

e) Reducdo de Custos de Manutencao:

o Problema: A deterioracdo continua das estradas vicinais exige manutenc@es frequentes e
dispendiosas, 0 que onera os cofres publicos e resulta em solucdes paliativas de curto prazo.

o Necessidade: Execucéo de obras de melhoramento e cascalhamento de forma adequada e

sustentavel, visando reduzir a necessidade de intervencGes constantes e prolongar a vida atil das
vias.

f) Melhoria do Transporte Escolar:

o Problema: As atuais condi¢Oes das estradas vicinais dificultam o transporte escolar,
expondo os alunos a atrasos, longos tempos de deslocamento e riscos de acidentes,
especialmente em periodos de chuvas.

o Necessidade: Melhoramento e cascalhamento das estradas para garantir rotas de
transporte escolar seguras e eficientes, proporcionando maior pontualidade e seguranca aos

estudantes, além de reduzir o desgaste dos veiculos escolares.
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0) Atender a essas necessidades é fundamental para garantir a melhoria das condicdes de

vida da populacéo de Grdo Mogol, promover o desenvolvimento econémico local e assegurar a
eficiéncia e seguranca no trafego das estradas vicinais. Isso também inclui garantir que o
transporte escolar seja realizado de maneira segura e confiavel, contribuindo para a educacéo e
bem-estar das criancgas e adolescentes do municipio.

1.2.3 - DA CARACTERIZACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
1.2.3.1 - Os servicos licitados sdo considerados servigos comuns de engenharia, como prevé o
artigo 3°, inciso VII1 do Decreto 10.024/2019:

“Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

VIII - servico comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da
participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pela administracdo publica, mediante
especificagdes usuais de mercado; ”

JaaLei 14.133/2021, preveé:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XII - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢des usuais de mercado; ”

Para o Tribunal de Contas da Unido, “o conceito de servico comum ndo estd necessariamente
ligado a sua complexidade® .

A Lei 14.133/2021, ainda no artigo 6°, prevé:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento
poderd ser:(..)” GRIFAMOS.

Por esta razdo, optou-se por aplicar ao caso a modalidade Concorréncia Eletronica, considerando que
estes se tratam de servicos comuns de engenharia, definindo como prazo minimo para a apresentacéo de
propostas, 10(dez) dias tteis, como prevé a alinea “a”, do inciso Il do artigo 55 da Lei 14.133/2021.

2 — OBSERVACOES ESPECIFICAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS:

2.1 — A CONTRATADA ter4 obrigacdo de cumprir todas as exigéncias determinadas pelo
Contratante no que se refere a execucao do objeto como definido no Estudo Técnico Preliminar,
Memorial Descritivo, planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro.

2.2 — Em caso de irregularidade ndo sanada pelo contratado, a Administracdo, por meio de seu
representante, reduzird a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade competente para
gue sejam tomadas as providéncias legais pertinentes.

2 Acérddo n° 1.287/2008 — Plenéario
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2.3 — O Municipio ndo aceitard ou receberd qualquer servico com atraso, defeitos ou
imperfeicdes, em desacordo com as especificacdes e condi¢bes constantes deste Termo,
memorial descritivo ou Estudo Técnico Preliminar, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a Contratada efetuar as retificacdes necessarias
em prazo a ser determinado, sob pena de aplicacéo das sangdes previstas e/ou rescisao contratual.

2.4 — A Administracdo reserva para si 0 direito de ndo aceitar ou receber qualquer servico em
desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais técnicas
pertinentes ao objeto, podendo rescidir a contratacdo nos termos do previsto nos artigos 137 e
seguintes da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas.

3-DOS PRAZOS PRAZO DA ENTREGA:
3.1 — A Contratada devera iniciar a prestacdo dos servicos como descrito neste termo, no prazo
méaximo de 10 (dez) dias ap0ds o recebimento da ordem de servigos;

3.2 — A obra devera ser finalizada no prazo maximo de 03(trés) meses, apos 0 seu inicio.

3.3 - O prazo de vigéncia contratual é fixado até 31 de dezembro de 2024, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais periodos.

3.4 — O Municipio de Grdo Mogol/MG, reserva-se o direito de ndo receber servicos em
desacordo com o previsto neste termo, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art.
75, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 — A Contratada se obriga a cumprir todas as condicGes e prazos fixados pelo Municipio,
assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacdo aplicavel e a
favorecer e garantir a qualidade do objeto.

3.6 — No caso de defeitos ou imperfeicdes dos servigos executados, 0S mesmos serdo recusados,
cabendo a contratada refazé-los por outros com as mesmas caracteristicas exigidas neste Termo,
no prazo a ser determinado por este Municipio.

4 - LOCAL E HORARIO DE ENTREGA DAS MEDIQOES

4.1- O local para entrega das medicdes, sera no Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, no horério das 07h00min as 11h30min/13h00min as 16h00min de segunda a sexta-
feira.

4 — DO ACOMPANHAMENTO, GESTAO E DA FISCALIZACAO

5.1- O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021 e Decreto 310/2023, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3 - Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade devera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias.
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5.3.1- Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.3.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.4- para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.5- Do preposto

a) A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execucdo do objeto contratado.

b) A Contratada devera manter preposto da empresa a disposi¢cdo dos contratantes durante toda a
vigéncia do contrato, no modo “on line”, ¢ quando solicitado, presencial.

c) Quando for solicitada a presenca do preposto, este deverd comparecer na sede do contratante no
prazo maximo de 03(trés) dias Uteis;

d) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em gque a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

e) As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica por e-mail, para esse
fim.

f) O orgédo ou entidade podera convocar o0 preposto da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

5.6- Rotinas de Fiscalizagdo
a) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelo respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto 310/2023.

5.7- Fiscalizacdo Técnica

5.7.1 — A Contratante indica como fiscal técnico do contrato, o Sr. José Magno Sarmento, que
acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicGes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

5.7.2 - A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos.

5.7.3- Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado
devera monitorar o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo
intervir para requerer & contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
5.7.4- O fiscal técnico do contrato deverad apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

5.7.5- O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacéo realizada.
5.7.6- A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

5.7.7- Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis

72



URA Ay,

\
£
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG :‘9 Fls___ E
CNPJ 20.716.627/0001-50 2 o"'
90 o8
9o OV

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

5.7.8- E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo
dos servicos por ela realizada.

5.7.9- O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo durante a execucdo dos servicos, para aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

5.7.10- A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade
responsdvel para que esta promova a adequacdo contratual & produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n.
14.133/2021.

5.7.11- A conformidade técnica a ser utilizada na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.7.12- A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas & execucdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

b) O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar deciséo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

C) O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execugao contratual.

5.7.13- A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

5.7.14- As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacdo, por forca da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
5.7.15- O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.16- ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
5.7.17- O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.18- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
5.7.19- O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

5.7.20- Para efeito de recebimento provisorio, ao final da prestacdo de servicos, o fiscal técnico
do contrato deverd apurar o resultado das avaliagfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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5.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

5.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execucdo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessério,
esclarecer prontamente as davidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucao
do objeto contratado;

Il - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medic¢ao dos servigos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com o0 previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo
assinado pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspenséo da execugdo contratual quando solicitado;
VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacao das partes, suas obrigacoes e
esclarecer eventuais davidas;

b) utilizacdo de check lists, isto €, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos
referentes a contratagdo;

c) elaboracdo de relatério periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliacdo dos bens e/ou servigos, reunindo sugestdes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execucdo do
objeto, sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes
publicos, registrando em ata o contetdo das deliberagdes.

VIII - registrar, em livro proprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario & regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparacdo, corre¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
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contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes de sua execucgéo;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as
especificacbes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

XI - exigir e assegurar 0 cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no
contrato e respectivos termos aditivos;

XIl - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificacbes e métodos de execucdo dos servicos exigiveis para a perfeita execucao do objeto;

XIII - exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel;

XIV - verificar a correta aplicacdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e
ensaios quando necessarios, no sentido de promocdo de controle de qualidade da execucdo das
obras e servi¢os ou dos bens a serem adquiridos;

XV — manifestar, por meio alertas e/ou relatérios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar
as determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucdo dos servicos;

XVI — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira
tomada de decisfes ou providéncias que ultrapassem o seu &mbito de competéncia, em face de
risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notificacbes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para
saneamento de eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacdo da situacéo,
estabelecendo prazo para o cumprimento das obrigacdes e/ou apresentacdo de justificativas, sob
pena de encaminhamento da documentagdo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de
abertura do respectivo processo de apuracao e aplicacdo de penalidades;

XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratacdes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher
previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicdo fiscalizatéria, auxiliando na
instrugdo do processo;

XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execucdo do contrato;

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliacdo do servigo prestado ou do objeto
recebido;

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacéo, alteracdo, resciséo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato fiscalizado, inclusive
com a emisséo de parecer;

XXII - consultar a Administracdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais medidas;
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XXII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a

contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas,
que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

XXIV — receber e fomentar avaliacGes relacionadas ao servigo prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do pablico usuario; e

XXV - exercer gqualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

5.9 — Das obrigacdes do gestor do contrato

5.9.1 — A Contratante indica como gestor do Contrato, a Sr. Henrique Santiago de Assis Santana,
e competira a ele, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato
ou outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concepcéo até sua finalizacdo, em aspectos
gerenciais, especialmente:

| — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composi¢do de custos contidos na
proposta licitatoria, mantendo cépia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacéo
econdmico-financeira do contrato;

Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucdo do objeto, assim como de suas
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade
competente, quando for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacao
do contrato vigente, quando admitida;

Il - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo
habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforco ou prorrogacao do prazo de
sua vigéncia, quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informacfes necessarios a celebracdo de
termo aditivo, objetivando as alteracfes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacao
do prazo do instrumento contratual, neste Gltimo caso, apos verificacdo da vantajosidade da
prorrogacdo, bem como da manifestacdo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens
entregues e/ou servigos prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a
serem decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VIl - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execucdo contratual, elaborando o
Termo de Suspenséo;

IX - adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicagdo de sangdes e/ou de rescisdo
contratual, realizando e coordenando atos investigativos previos a abertura do processo, quando
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necessarios, nas hipdteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou
na legislacdo de regéncia;

X - aplicar a sancdo de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste
regulamento;

XI - analisar a documentacdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condigdes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a
execucdo da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacéo, quando for
0 caso;

X1l —incluir e conferir as certid@es de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias
ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar
ao setor responsavel;

X1 - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo,
guando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XIV - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada nos sistemas da Administracao;

XV - realizar, quando for o caso, e acompanhar os langamentos dos dados referentes ao contrato
no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;

XVI - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

5.10 - Do recebimento

5.10.1 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo?'.

5.10.2 - O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

5.10.3- O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

5.10.4 - Para efeito de recebimento provisoério, ao final da execucao dos servicos:

a) O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

5.10.5 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

5.10.6- O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes

1.1. ZLArt. 140, 1,2, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022.
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resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.10.7- A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

5.10.8- O recebimento provisério também ficara sujeito, quanto cabivel, a concluséo de todos 0s
testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

5.10.9- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

5.10.10- Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.10.11- Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias Uteis,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

5.10.12- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo de seu desempenho na
execucdo contratual.

5.10.13- Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corre¢des.
5.10.14- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

5.10.15- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

5.10.16- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao
5.10.17- No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

5.10.18 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

5.10.19- O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

6 - DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

6.1 - Os precos poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado da data de consolidagcdo do orcamento estimado ou da data de alteracdo do
preco contratado, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV? - indice Nacional de Custos da Construcéo, para custos a

22 {ndice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a alteracdo dos custos na construgao

civil do primeiro ao Gltimo dia do més de referéncia.
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serem aplicados aos insumos e servicos, materiais e equipamentos, pela variacao relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, serd sempre observada a data-base vinculada a data do orcamento
estimado.

6.2 - Para o reajustamento aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigacGes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I -
1°) /1I°”, onde:

I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

I11 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - I° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada de elaboracdo do orcamento bésico.

6.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracao,

6.4 - Os valores consignados no Contrato poderdo ser alterados, nos termos do §2° do artigo 104,
da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro;

6.5 - Para efeito de calculo do reequilibrio econdmico-financeiro, serdo utilizados o indice do
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada & data do
orcamento estimado.

6.6 — O reequilibrio econémico-financeiro deveré ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

6.7 — Para a solicitacdo e comprovacédo do reequilibrio econémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada deveré:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma
gue se encontra no Contrato, com descri¢do completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data préxima a apresentacdo da proposta e outra de
emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informacdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.
e)O reequilibrio econémico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou
pela variacdo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a
compra do produto pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orgamentos,
como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constitui¢do Federal.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administragéo.

6.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
sera de 30(trinta) dias;

6.9 - Havendo reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco do
contrtao com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste artigo,
passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que o0s
proximos reajustamentos anuais serdo considerados a partir de ent&o.

6.10 - A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em sentido amplo é
decorréncia da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econémico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de
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consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario, isto €, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Municipio ou requerido pela
contratada.

6.11 - A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro em sentido amplo pode ser
concedido a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato,
independentemente de previsdo contratual, e verificados 0s seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;

I - 0 evento ocorra apos a apresentacao da proposta;

111 - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificagdo das condi¢cbes contratuais seja substancial, de forma que seja
caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do
contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em funcdo da majoracdo ou minora¢do dos
encargos da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico financeiro do contrato,
por meio de apresentacao de planilha de custos e documentacdo comprobatoria correlata que
demonstre que a contratacdo se tornou inviavel nas condicdes inicialmente pactuadas.

6.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econémico financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira
no momento da contratacao.

6.13 - Caso o mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacéo,
compondo a matriz de risco, ndo serd concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro.

6.14 - O reequilibrio serd concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio
contratual devidamente demonstrado no processo administrativo.

6.15 — Para efeito de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresenar calculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-
financeiro;

c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo® nos termos do art. 107 desta
Lei.

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo

6.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio
econdmico-financeiro deve ser proferida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da solicitagéo.

6.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a
realizacdo de alguma alteracdo contratual, serd possivel formalizad-lo no mesmo termo

2 paragrafo tnico do art. 131, Lei 14.133/2021.
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aditivo.

6.18 - A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

6.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem dos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

7—-DAS GARANTIAS

7.1 — Garantia da Proposta:

7.1.1 - Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, serd exigida, no momento da apresentacao da
proposta, a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor estimado para
0s servicos licitados.

a) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

b) Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratacao.

C) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

7.2 — Da Garantia de Execucdo do Contrato
7.2.1- O Contratado se obrigara a apresentar Garantia de Execuc¢do do Contrato, no percentual de
2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis
apo6s a formalizacdo do contrato, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades
indicadas no artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21.:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023).

7.2.2 - Ap0s o recebimento definitivo da obra, a Contratada devera solicitar a devolugdo da
garantia de execucdo do contrato, a qual sera devolvida, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias.

8 — DOS ENCARGOS DAS PARTES
8.1 - As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste Contrato, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 - A CONTRATADA, além das obrigac6es estabelecidas no Anexos | do Edital de

CONCORRENCIA ELETRONICA, deve:
a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representd-lo na execugdo do contrato;
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b) Responsabilizar-se pela indicagdo dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas
qguantidades necessarias a perfeita execucdo dos servicos nas dependéncias do
CONTRATANTE;

¢) Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitacdo exigidas na licitacdo,
devendo comunicar 8 CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencéao
dessas condicdes;

d) Responder, nos prazos legais, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, indenizagdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Pablico;

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se
refere ao acesso as dependéncias do CONTRATANTE;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administracio ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucao
deste contrato;

g) A fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE néo excluira nem reduzira essa
responsabilidade.

h) Comunicar a Administracdo da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar
0s esclarecimentos solicitados;

1) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servi¢co, com 0
intento de verificar as condigdes em que 0 servigo esta sendo prestado;

J) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados
guando da execucdo do servico objeto deste contrato;

k) Refazer os servicos que, a juizo do representante da CONTRATANTE, ndo forem
considerados satisfatérios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZACAO
do contrato, adotando as providéncias requeridas relativas a execucdo dos servicos;

m) Coordenar e controlar a execucao dos servicos contratados;

n) Pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais
devidos;

0) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

p) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execucao deste contrato;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexdo ou
continéncia;

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

s) Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;

8.3 - Adotar, na execucdo do objeto contratual, praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo
no uso de materiais e servicos, incluindo:

a) Utilizacao de equipamentos com baixo consumo de energia;

b) Utilizag&o de técnicas mais eficientes e racionais.
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¢) Indicar, no inicio da execucdo do contrato, endereco eletronico institucional para recebimento
de copia da ordem bancaria e, se houver, de retencdes, dos respectivos demonstrativos, da
Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaragdo de Retengdo do
Imposto Sobre Servicos (DRISS).

d) A execucdo do contrato, a CONTRATADA devera informar 8 CONTRATANTE sobre
eventuais alteracdes do endereco eletronico institucional indicado no item anterior.

e) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste contrato.

8.4 - A CONTRATADA SE COMPROMETE, AINDA, A:

a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condigcdes de habilitacdo e qualificacbes exigidas nesta
licitacdo, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencdo do contrato;

b) Iniciar a prestacdo dos servicos como descrito neste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos o recebimento da ordem de servigos;

¢) Quando do inicio dos servigos apresentar obrigatoriamente 0 CNO (Comunicado Nacional de
Obras), bem como a(s) ART (s) (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) pela execucdo das obras contratadas, no prazo méaximo de 05(cinco) dias Uteis apos a
formalizacao do contrato;

e) Apresentar no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, apds a formalizacdo do contrato, a
garantia de execucdo do Contrato, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da
contratacdo, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no artigo 96 e 98,
da Lei 14.133/21:

f) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medicdo a comprovagdo de sua regularidade
fiscal, e o diario de obras;

g) Apo6s o inicio dos servigos a Contratante devera também apresentar o projeto executivo da
obra.

h) — A contratada se obriga a assumir, de imediato e as suas expensas, qualquer dos servicos
contratados, caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
i) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;

j) Responder perante o Municipio, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das
normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;

k) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisicéo, inclusive
as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Administracdo por
eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacoes, ndo se transfere & Administracéo;

I) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniéo,
Estado, Municipio, ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execucao dos servicos;
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m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, e qualidade dos servigos ofertados,
garantindo seu perfeito desempenho;

n) O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo poderd ser objeto de cessdo ou
transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes,
inclusive rescisdo;

0) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao
Municipio Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

p) A Contratada devera garantir a qualidade de seus servicos pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do artigo 618 do Cadigo Civil.

8.5 - SAO EXPRESSAMENTE VEDADAS A CONTRATADA:

a) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

b) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagdo.

c) A contratacdo de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissao, assim
como de seu cdnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3°
grau, durante a vigéncia deste Contrato.

8.6 - ACONTRATANTE, devera:
8.6.1 — Disponibilizar a Contratada os seguintes documentos:

a) Projeto basico da obra;

b) Memorial fotogréafico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde 0s servigcos
serdo executados;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orcamentaria com base nos produtos/servicos aderidos;

e) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execuc¢éo;

8.6.2 - Prestar, com clareza, a Contratada, as informagdes necessarias para a prestacdo dos
servicos e proporcionar todas as condicdes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacGes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referéncia;

8.6.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.6.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.6.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

8.6.6 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato;
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8.6.7 - Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

8.6.8 - Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados;

8.6.9 - O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado sera efetuado pela
Tesouraria do Contratante, através de departamento contabil, por processo legal, em até 30
(trinta) dias, ap6s o recebimento dos comprovantes da prestacdo dos servicos, que devera ser
emitido em nome do beneficiario, constando a execucdo do servico, assinado pelo beneficiario,
juntamente com a nota fiscal/fatura, apos atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e
verificacdo pelo setor responsével pelo pagamento dos documentos comprobatorios da
manutencdo das condicdes de habilitacdo, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e
a seguridade social, bem como as certidfes negativas de débito junto a Fazenda Publica Federal,
Estadual e a Justica do Trabalho;

8.6.10 - Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dard ao
Municipio, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma;

8.6.11 - O Municipio devera, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a
emissdo do Termo de Recebimento Provisoério, e apos a fiscalizacdo integral e aprovacao, emitir
0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, nos moldes legais.

9 — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS
9.1- A despesa orcamentaria da execucao deste Contrato para este exercicio correrd conforme as
informacdes a seguir:

087126.782.0045.1020 CONSTRUCAO DE PONTES E MATA BURROS 3449051000000
Obras e Instalagdes 17060000 2102;

10 — DA FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

10.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias, a CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO do Contratante,
acompanhada da Nota Fiscal/Fatura referente ao servico prestado, a seguinte documentacao:

a) Certiddo de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;

c) Certiddo Negativa de Deébitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA; e

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.2 - Os documentos relacionados no item acima poderdo ser substituidos, total ou
parcialmente, por extrato valido e atualizado do SICAF.

10.3 - Verificadas inconsisténcias no SICAF ou na documentagéo entregue, a CONTRATADA
tera o prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligéncia da
FISCALIZACAO, para prestar os esclarecimentos cabiveis, formal e documentalmente.

10.4 - O descumprimento reiterado das disposi¢des acima e a manutencdo da CONTRATADA
em situacdo irregular perante as obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicardo
rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades e demais cominages legais.
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11 - DA ALTERA(;AO DO CONTRATO

11.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 a 137 da Lei n.° 14.133/21,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentagéo das devidas justificativas.
11.2 - Os aditamentos a este contrato terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratagdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrénico
oficial.

11.3 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

12 - DA EXTINQAO DO CONTRATO

12.1 - A extincdo deste contrato se dard nos termos dos artigos 106, inciso 11, ou 137 da Lei n.°
14.133/2021.

12.2 - No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os creditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

12.3 - No procedimento que visa a rescisdao do contrato, serd assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucéo inicial, a CONTRATADA tera o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

13 - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

13.3 - Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacéo da situacéo, sem 6nus a
contratante;

13.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

13.6 -A Administracéo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital,

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.
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13.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

13.8 - Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

13.10 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo relativa a
regularidade fiscal.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura sofrera
acréscimos conforme indices do IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que
sera aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracéo,

14 - DAS RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NA FONTE

14.1 - Em se tratando da execucdo de servicos, 0os pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as retencdes na fonte nos seguintes termos:
14.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, da contribuicdo para seguridade social - COFINS e da contribuicdo para o
PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012,
conforme determina o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996 e altera¢des;

14.3 - Da contribuicdo previdencidria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alteracdes;

14.4 - Do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n.° 116, de 31/07/2003, c/c a legislacdo distrital ou municipal em vigor.

14.5 - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente
com a nota fiscal correspondente aos servicos prestados, declaracdo relativa a sua opgao por tal
regime tributéario.

15 — DAS SANCOES

15.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacdo das sancOes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

8§ 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos Il, I11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8§ 5° A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragBes administrativas previstas nos incisos Il, Il1, IV, V, Vl e
VIl do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacéo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria PUblica no desempenho da fungdo administrativa, serd de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste
paragrafo, na forma de regulamento.

8 7° As sangbes previstas nos incisos I, Il e 1V do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso 11 do caput deste artigo.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicacdo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.2 - Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéo.

15.3 - A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
14.133/21, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
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ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢o no 6rgdo ou entidade.

8§ 2° Na hipétese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacoes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagé&o.

8 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessérias, protelatdrias ou intempestivas.

8 4° A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

15.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo unico. (VETADO).

15.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

15.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢Ges por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos I, I1, 11l e IV do caput
do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cdmputo e as consequéncias
da soma de diversas sancOes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
15.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangOes previstas nesta Lei.

15.8 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparagdo integral do dano causado & Administragéo Publica;

I - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagcdo da penalidade, no caso de
declaracédo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
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V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sancéo pelas infragdes previstas nos incisos VI1I1 e X1l do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

16 — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

16.1 - No prazo de até 10(dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatdria do cumprimento da obrigacdo contratual;
16.2 - O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, através da
elaboracdo de relatério circunstanciado mensal, em consonancia com as suas atribuicdes,
contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato e
demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

16.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢os, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e comunicar a empresa para
gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do, com base
no Instrumento de Medicédo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor.

16.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17 -DAHABILITACAO

17.1 - Seréo realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas -
CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

a) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

b) Caso seja contatada a existéncia de sancdo de impedimento de licitar e contratar com 0
Municipio, o Agente de Contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participagdo, como preveé o inciso Il do caput e o §4° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

C) Constatada a existéncia de sancdo de inidoneidade, o Agente de Contratagdo reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacdo, como prevé o inciso IV do caput e 0

90



4,
%
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG n.é FIS_ E
CNPJ 20.716.627/0001-50 2) n

030w 0{5

85° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

17.2 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

C) O objeto social do licitante devera ser compativel com servico a ser licitado, caso o
objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este serd considerado
inabilitado para a execucdo dos servicos.

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir.

17.3 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentagédo de certid@o
emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
emitida pela Caixa Econémica Federal, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida em todos os portais da
Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho
Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

Q) Declaragdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega mé&o-de-obra de
menores. Ou, empregando-a, cumpre disposicdo expressada no inciso | do 8 3° do artigo 227
combinada com a norma estatuida no inciso XXXIII do artigo 7°, tudo da Constituicdo Federal;

17.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.4.1 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartério distribuidor da
sede da pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega
das propostas.

17.4.2 - Balango Patrimonial e demonstracdo contébil dos dois ultimos exercicios sociais ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada asua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

a) O Balanco Patrimonial podera ser atualizado até a data da apresentacdo da proposta,
devendo ser utilizado o indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado
pela Fundagdo Getulio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante

apresentacdo, junto a documentagdo, de memorial de calculo assinado pelo contador da
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empresa.
b) O Balanco Patrimonial e a demonstracao contabil apresentadas deverdo conter assinatura
do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadaspor meio
de publicacéo, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo. A indicacédo do
nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade -
CRC - é indispensavel.

c) Analise Contébil-Financeira da empresa, para a avaliagdo de sua situacdo financeira,a ser
apresentada em memorial de célculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador responsavel, com as seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + RE’ALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG=ATIVOTOTAL )
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1) Serd considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que 1,0 (um).
As empresas deverdo apresentar obrigatoriamente capital social ou patriménio liquido
superior a 5% do valor estimado da contratacéo.

JUSTIFICATIVA: a qualificacdo econdmico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a
empresa suportar os encargos econdmicos do contrato. Sempre que a empresa demonstra real
qualificacdo econémico-financeira para o servico em questdo, ter4 o direito de concorrer ao
certame, disputando de igual para igual com os demais concorrentes. A analise desses indices
econémico-financeiros e do capital social tém por objetivo selecionar os licitantes com
capacidade econdmico-financeira suficiente de certificar a execucgdo integral do contrato. A
intencdo da exigéncia de tais indices é precaver a Administracdo Publica de que empresas
aventureiras e sem quaisquer responsabilidades, possam vir a participar e vencer a disputa do
processo licitatorio e, durante a execucédo da obrigacdo contratada, ndo apresente capacidade
para concluir a obrigacdo. A exigéncia de atendimento no que diz respeito aos indices e capital
social minimo, descritas neste Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a contratacdo de empresas em situacao
EQUILIBRADA ¢é o minimo que o MUNICIPIO deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento de eventuais contratos que serdo celebrados pelos municipios consorciados.
Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que estabelecem um
“minimo” de seguranga na contratacao.

17.4.3 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas deverao apresentar
0 balango patrimonial como exigido.

a) As empresas com enquadramento de Microempreendedor Individual deverdo apresentar a
DASN SIMEI - Declaragdo Anual do Simples Nacional, do ultimo exercicio social ja exigivel e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situacdo financeira da empresa e o faturamento
para permanéncia no enquadramento;
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17.4.4 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas que ndo sdo enquadradas como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentagéo:

v Balanco patrimonial ao final do periodo;

v Demonstracgdo do resultado do periodo;

v/ Demonstracédo do resultado abrangente se for o caso;

v/ Demonstra¢des das mutacfes do patriménio liquido do periodo;
v/ Demonstracédo dos fluxos de caixa do periodo;

v Demonstragdo do valor adicionado do periodo;

v InformacGes comparativas do periodo anterior.

17.4.5 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas enquadradas como Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentacao:

v Balanco patrimonial ao final do periodo;
v/ Demonstracdo do resultado do periodo.

17.4.6 — Garantia da Proposta:

17.4.6.1 - Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, seré exigida, no momento da apresentacao
da proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor estimado para
0s servicos licitados.

a) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

b) Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratagao.

C) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

OBSERVACAO:

1 - Os dois balancos apresentados pela Licitante devem comprovar 0s requisitos minimos
demandados neste instrumento convocatorio

2 - No caso de participacdo de empresas em consorcio fica estabelecido o acréscimo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira®.

3 - O acréscimo previsto no item 2 (5%), ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

17.5 - QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia). Sera invéalida, a certiddo que ndo apresentar a situagéo atualizada,
conforme Resolugdo n° 266/79 do CONFEA; O registro no CREA tera que ser
obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo). Sera invélida, a certiddo que ndo apresentara situacdo atualizada, conforme
Resolugdo n°® 266/79 do CONFEA,

4810, artigo 15, Lei 14.133/2021.
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C) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel

superior, detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados no CREA (Engenheiro civil ou engenheiro
mecanico) ou CAU, acompanhado(s) da respectiva certiddo de acervo técnico (CAT) emitido
pelo CREA(Engenheiro civil ou engenheiro mecanico) ou CAU, comprovando a execugdo de
obras assemelhadas as que serdo licitadas observando a complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

DESCRICAO DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Revestimento primario (Execucao, incluindo escavagdo, carga, descarga, espalhamento e compactagédo do material);
Quantidade: 11.340 m3 = equivalente a 50%2 do total licitado.

d) A comprovacéo de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade
Técnica sera feita através de um dos seguintes documentos:

e) Profissional registrado:

f) Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
)] Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

h) Ficha de Registro de Empregado;

i) Profissional contratado:

), Contrato de Prestacdo de Servigos, com data de assinatura anterior a da abertura dos
envelopes da licitacéo;

k) Registro junto ao CREA do profissional como responsavel técnico pela empresa, o que

serd comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscricdo e regularidade da
licitante junto ao CREA de sua sede.

)] Caso o responsavel técnico seja socio da Licitante, devera apresentar o registro
comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

m)  Observacdes:

n) No caso de sécio — é dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacao de servigos.

0) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocopia ou fotocopia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;
9)) No caso de apresentacdo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a

% JUSTIFICATIVA DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

A exigéncia de que as empresas interessadas tenham executado previamente pelo menos 50% da quantidade de revestimento
primario é fundamentada na importancia critica desse item para 0 sucesso do projeto. O revestimento primario € essencial para a
estabilidade e durabilidade da estrada, influenciando diretamente sua capacidade de suportar o trafego e resistir as intempéries.
Exigir essa experiéncia garante que apenas empresas com competéncia técnica adequada e um historico comprovado participem
do processo licitatdrio, assegurando a qualidade, seguranca e longevidade das estradas vicinais em Grao Mogol.

Informamos que o quantitativo que atende ao artigo 67, paragrafo 2°, da Lei 14.133/2021, relativo as parcelas de maior relevancia
presentes na planilha orcamentaria, sera de 11.340 M3,

E essencial que contratada tenha a capacidade técnica necessaria para executar essas atividades de maneira eficiente, garantindo o
cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos no projeto.
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foto, dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo
RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

q) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentacdo em conjunto que
comprovem a experiéncia requerida da empresa.

r Declaracdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que serd(ao) o(s)
responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informacdo do(s)
respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

S) Ocorrendo alteracdo do responsével técnico antes do inicio das obras ou durante a
execucdo da mesma, a empresa esta obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a
substituicdo do profissional no prazo méximo de 10(dez) dias, o que devera ser formalizado
diante da Administracdo, com a apresentacdo de solicitacdo de substituicdo, acompanhada dos
documentos do novo profissional, que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do
substituido.

t) Devera a declaracao supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresa
e pelo Responsavel Técnico apresentado.

u) Declaragédo que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes da Licitacao.

V) A empresa vencedora devera apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias apos a
publicacdo da decisdo de julgamento, sob pena de inabilitacdo:

W) | - Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra
Regido/Estado, serd concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco)
dias uteis apo6s a formalizagdo do contrato, para apresentacdo do “visto” do CREA-MG, sendo
certo que, 0 mesmo procedimento sera aplicado ao responsavel técnico da empresa.

X) Os documentos que ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados
validos pelo prazo de 60(sessenta) dias.
y) Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, sendo

dispensada a autenticacdo quando se tratar de cOpia disponibilizada por intermédio da Internet
que possibilite a conferéncia pelo site emissor.

17.6 - DA VISITA TECNICA:

a) Por ndo ser imprescindivel a avaliacdo prévia do local da prestacdo dos servicos, a Licitante
deverad apresentar declaracdo que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra ou
servico, sendo assegurado aos interessados o direito de realizacdo de vistoria prévia (Visita
Técnica).

18 A Visita Técnica podera ser AGENDADA previamente no horério de 07:00 horas &s
11:00 horas e 13:00 horas as 16:00 horas pelo telefone (38) 9 9929-5330, conforme periodo que
vier a ser determinado no edital.

19 O responsavel pelo acompanhamento dos interessados na visita técnica previamente
agendada sera servidor devidamente designado pela Prefeitura de Grdo Mogol/MG.

20 A declaracdo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servigo ou
atestado de visita técnica deverd ser incluido na documentagéo da habilitagdo no Portal.

18 - DA SUBCONTRATACAO

18.1 - A contratada ndo poderd ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem
autorizacdo do Contratante, em nenhuma hipotese.

18.2 - Poderéa sub-contratar, no limite maximo de 30%, as atividades que constituam objeto do
contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
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PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso Il do artigo 48 da Lei Complementar
123/2006 e suas alteraces.

18.3 - Para que ocorra a subcontratacdo, a empresa Contratada devera informar a Administracdo
Publica Municipal, sua intengdo em subcontratar.

18.4 - A empresa subcontratada devera cumprir as seguintes exigéncias de habilitacéo:

a) habilitacdo juridica;

b) qualificacdo técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

c) qualificacdo econdmico-financeira mediante apresentacdo de certiddo negativa de

faléncia e concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de
emissdo de no maximo 60(sessenta) dias.

d) regularidade fiscal e trabalhista;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.5 - A subcontratacdo somente podera ser formalizada mediante Termo Aditivo.

18.6 - Quando da formalizacdo de subcontratacdo, os empenhos e pagamentos do 6rgao ou
entidade da administracdo puablica poderdo ser destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

19 — DA SOLUCAO DE PENDENCIAS

19.1 - As questBes decorrentes da execucdo deste instrumento, do Edital e do contrato que seré
formalizado, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no
Foro da cidade de Grdo Mogol/MG, definida na clausula primeira deste Contrato, com excluséo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como prevé o 81° do artigo 92 da Lei
14.133/2021.

Gréo Mogol/MG, 23 de maio de 2024.

Henrique Santiago de Assis Santana
Secretario Municipal de Obras Publicas
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