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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

SEM BDI

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR TOTAL

1.0

1.1 4813 SINAPI Placa da obra m²  - padrão Governo Federal  m² 4,00 370,00 472,27 1.889,08

1.2 Ligações provisórias de água und

1.3 Ligações provisórias de energia elétrica em baixa tensão und

1.4 Barracão provisório (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m²

1.5 Locação da obra (execução de gabarito)  m²

1.889,08

2.0

2.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³

2.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³

2.3 Regularização e compactação do fundo de valas m²

2.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³

0,00

3.0

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1.1 Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo m²

3.1.2

Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (FCK=25pPa), 

incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 

2, conforme projeto

m³

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo, conforme projeto m²

3.2.2
Concreto armado - para vigas baldrames (FCK=25Mpa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto
m³

0,00

4.0

4.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES

4.1.1
Concreto armado - para pilares - (FCK=25Mpa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X,conforme projeto
m³

4.2 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO

4.2.1

Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (FCK=25Mpa), incluindo preparo, 

lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme 

projeto

m³

4.3 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS

4.3.1 Verga pré-moldada em concreto armado (FCK= 15 Mpa) - 10 x 10 cm, conforme projeto m³

4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA

4.4.1

Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38 cm, h=12 cm, elemento de enchimento 

em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e 

mão-de-obra, conforme projeto

m³

0,00

5.0

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 101161 SINAPI
Cobogó de concreto - (7,0 x 30,0 x 30,0 cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia)
m² 48,65 149,57 190,91 9.287,77

0,00

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 0,00

5.2.1

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões 

nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia)em 

volume

m²

5.2.2 102253 SINAPI
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado 

com argamassa traço 1:4
m² 33,85 452,50 575,62 19.484,74

28.772,51
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Ministério da Educação

PLANILHA SERVIÇOS A EXECUTAR

SERVIÇOS PRELIMINARES 

27,64%
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MOVIMENTO DE TERRAS 

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 
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PAREDES E PAINEIS 

Subtotal item 5.0



6.0

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 ED-49587 SETOP
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha 80x210 cm - (Porta P01) - 

conforme projeto de esquadrias
und 9,00 245,37 313,19 2.818,71

6.1.2 ED-49587 SETOP
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha 80x210 cm - (Porta P02) - 

conforme projeto de esquadrias
und 6,00 245,37 313,19 1.879,14

6.1.3 4969 SINAPI
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha (Veneziana) 80x210 cm - (Porta 

P03) - conforme projeto de esquadrias
und 6,00 510,23 651,26 3.907,56

6.1.4
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha 60x100 cm - (Porta PM4B) - 

conforme projeto de esquadrias
und 9,00 336,00 428,87 3.859,83

6.1.5
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha 80x100 cm - (Porta PM4C) - 

conforme projeto de esquadrias
und 2,00 336,00 428,87 857,74

6.1.6 ED-49587 SETOP
Folha de porta em madeira de lei, tipo abrir uma folha 80x210 cm - (Porta P05) - 

conforme projeto de esquadrias
und 2,00 245,10 312,85 625,70

6.1.7 ED-49599 SETOP Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica und 13,00 509,28 650,04 8.450,52

6.1.8 ED-49612 SETOP
Régua para alizares de 7x1 cm de madeira de lei para pintura (fornecimento e 

instalação)
CJ 34,00 59,26 75,64 2.571,76

6.1.9 90830 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa padrão médio (Fornecimento e 

instalação)
und 34,00 123,39 157,49 5.354,66

6.1.10 ED-49697 SETOP Dobradiça de ferro cromada 3"x2 1/2" und 98,00 9,29 11,86 1.162,28

6.1.11 ED-7066 SETOP
Fornecimento de visor 30x20 cm de vidro em cristal incolor fixo E=4mm com moldura de 

madeira, instalado em porta de madeira - conforme projeto de esquadrias
und 9,00 76,57 97,73 879,57

6.1.12 100874 SINAPI
Puxador para PCD (barra inox), fixado na porta - fornecimento e instalação - conforme 

projeto de esquadrias
und 15,00 348,20 444,44 6.666,60

6.2 PORTAS DE FERRO

6.2.1 ED-50981 SETOP
Porta de Ferro - PF1  - (80x210 cm - veneziana) conforme projeto de esquadrias (01 

unidade)
m2 1,68 285,42 364,31 612,04

6.2.2 ED-50981 SETOP
Porta de Ferro - PF2  - (55 x 80 cm - veneziana) conforme projeto de esquadrias (01 

unidade)
m2 0,44 285,42 364,31 160,30

6.3 JANELAS DE FERRO

6.3.1 94559 SINAPI
Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - 

(Depósito)
m² 0,36 664,37 848,00 305,28

6.4 VIDROS (JANELAS DE FERRO)

6.4.1 ED-51156 SETOP

Vidro comum liso incolor, esp. 4mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta 

de borracha neoprene, fornecimento e instalação, em janelas metálicas, conforme 

projeto de esquadrias 

m² 64,08 101,36 129,38 8.290,67

6.5 FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)

6.5.1 Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm m² 5,75 294,74 376,21 2.163,21

50.565,57

7.0

7.1 Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica m²

7.2 Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal m²

7.3 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m

7.4 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm m 6,50 80,70 103,01 669,57

669,57

8.0

8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo m²

8.2 Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio m

0,00

9.0

9.1 Chapisco de aderência em paredes internas e externas m²

9.2 Chapisco de aderência em lajes prémoldadas m²

9.3
Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 

cm 
m²

9.4 87530 SINAPI Reboco tipo paulista, para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm m² 15,12 29,16 37,22 562,77

9.5 Reboco tipo paulista, para Lajes - espessura 2,0 cm m²

9.6 87264 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 - incl. rejunte - conforme 

projeto 
m² 76,08 51,21 65,36 4.972,59

9.7 C4442 SEINFRA
Revestimento cerâmico de paredes PEI III- cerâmica 10 x 10 - incl. rejunte - conforme 

projeto
m² 82,53 73,81 94,21 7.775,15

9.8 ED-17822 SETOP Aplicação de rejunte com cimento branco para revestimentos de paredes. m² 262,21 4,26 5,44 1.426,42

14.736,93

10.0

10.1 Camada impermeabilizadora e=5cm m²

10.2 ED-50170 SETOP Camada regularizadora e=3cm m² 307,23 31,04 39,62 12.172,45

10.3 ED-50611 SETOP Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento m² 98,26 77,89 99,42 9.769,01

10.4 ED-50724 SETOP Piso cerâmic esmaltado PEI IV - 20 x20cm, inclusive rejunte - conforme projeto m² 9,42 66,35 84,69 797,78

10.5 100323 SINAPI Lastro de areia para o Play Ground m³ 28,40 103,52 132,13 3.752,49
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SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

Subtotal item 8.0

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COBERTURA 

ESQUADRIAS 

IMPERMEABILIZAÇÀO 

Subtotal item 6.0

Subtotal item 7.0

Subtotal item 9.0

REVESTIMENTOS DE PAREDES

PAVIMENTAÇÃO 

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS



10.6 101749 SINAPI Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação m² 211,22 40,65 51,89 10.960,21

10.7 Blocos de argamassa armada pré-fabricados 50x50cm - Espessura 6,0 cm m² 59,93 37,96 48,45 2.903,61

10.8 Piso de pedra rolada m² 168,15 11,52 14,70 2.471,81

10.9 92396 SINAPI Bloquetes intertravados de concreto m² 83,40 61,24 78,17 6.519,38

10.10 97097 SINAPI Polimento de piso granitina m² 414,99 22,46 28,67 11.897,76

61.244,50

11.0

11.1 101741 SINAPI Rodapé em massa granilitica - h=10 cm m² 157,35 16,38 20,91 3.290,19

11.2 98689 SINAPI Soleira em granito - = 15 cm E= 2 cm m 19,60 75,91 96,89 1.899,04

11.3 101965 SINAPI Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm m 2,40 69,77 89,05 213,72

11.4 ED-50876 SETOP Roda meio em madeira - largura = 10 cm m 99,45 21,51 27,46 2.730,90

8.133,85

12.0

12.1 ED-50474 SETOP Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos m² 885,72 15,64 19,96 17.678,97

12.2 ED-50476 SETOP Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos m² 486,45 24,01 30,65 14.909,69

12.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 1.029,62 11,58 14,78 15.217,78

12.4 88488 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas m² 617,89 13,04 16,64 10.281,69

12.5 102218 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 133,92 11,89 15,18 2.032,91

12.6 100725 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro m² 132,40 18,52 23,64 3.129,94

63.250,98

13.0

13.1

Quadro de distribuição geral de baixa tensão de embutir, completo com 04 disjuntores 

tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral 

trifásico de 200A e disjuntores de proteção contra surtos, metálico, pintura eletrostática 

epóxi cor bege, com porta, trico e acessórios (QGD - conforme projeto) (exceto caixa)

unid 1,00 1.005,20 1.283,04 1.283,04

13.2

Quadro de distribuição de embutir, completo com 07 circuitos (05 disjuntores 

monopolares  e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases neutro e para 

proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 dispositivo diferencial residual, metálico, 

pintura eletrotática epóxi cor bege, com porta, trico e acessórios (QD-1- conforme 

projeto) (exceto caixa)

unid 1,00 617,72 788,46 788,46

13.3

Quadro de distribuição de embutir, completo com 10 circuitos (03 disjuntores 

monopolares  e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases neutro e para 

proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 dispositivo diferencial residual, metálico, 

pintura eletrotática epóxi cor bege, com porta, trico e acessórios (QD-2- conforme 

projeto) (exceto caixa)

unid 1,00 1.673,30 2.135,80 2.135,80

13.4

Quadro de distribuição de embutir, completo com 08 circuitos (02 disjuntores 

monopolares  e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases neutro e para 

proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 dispositivo diferencial residual, metálico, 

pintura eletrotática epóxi cor bege, com porta, trico e acessórios (QD-3- conforme 

projeto) (exceto caixa)

unid 1,00 1.263,95 1.613,31 1.613,31

13.5

Quadro de distribuição de embutir, completo com 24 circuitos (17 disjuntores 

monopolares  e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases neutro e para 

proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 dispositivo diferencial residual, metálico, 

pintura eletrotática epóxi cor bege, com porta, trico e acessórios (QD-4- conforme 

projeto) (exceto caixa)

unid 1,00 3.312,96 4.228,66 4.228,66

13.6

Quadro de comando de motor, de embutir completo para 02 motores de 3/4cv (01 de 

reserva), para controle automático de nivel de reservatório superior e inferior, com 

contatores, bases fisíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de 

falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme 

projeto)

unid 1,00 3.260,47 4.161,66 4.161,66

13.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

13.2.1 Eletroduto PVC flexível, Ø16 mm (DN 3/8"), inclusive curvas m

13.2.2 Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø20 mm (DN 1/2"), inclusive curvas m

13.2.3 Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø25 mm (DN 3/4"), inclusive curvas m

13.2.4 Eletroduto Ø31 mm (DN 1"), inclusive curvas m

13.2.5 Eletroduto Ø41 mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas m

13.2.6 Eletroduto Ø47 mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas m

13.2.7 Eletroduto Ø59 mm (DN 2"), inclusive curvas m

13.2.8 Eletroduto Ø75 mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas m

13.2.9 ED-49169 SETOP Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve unid 2,00 203,14 259,29 518,58

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PINTURA 
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13.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 0,00 0,00

Condutor de cobre unipolar, isolação em PCV/70°C, camada de proteção em PCC, não 

prorrogador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento clasee 5, flexível, com 

as seguintes seções nominais:

13.3.1 91924 SINAPI # 1,5 mm² m 24,00 2,45 3,13 75,12

13.3.2 91926 SINAPI # 2,5 mm² m 705,00 3,63 4,63 3.264,15

13.3.3 91928 SINAPI # 4 mm² m 231,00 6,00 7,66 1.769,46

13.3.4 91930 SINAPI # 6 mm² m 10,00 8,25 10,53 105,30

13.3.5 91932 SINAPI # 10 mm² m 152,00 13,68 17,46 2.653,92

13.3.6 91934 SINAPI # 16 mm² m 21,00 20,94 26,73 561,33

13.3.7 92983 SINAPI # 25 mm² m 21,00 25,39 32,41 680,61

13.3.8 92985 SINAPI # 35 mm² m 63,00 34,40 43,91 2.766,33

13.3.9 92989 SINAPI # 70 mm² m 20,00 69,40 88,58 1.771,60

13.3.10 92993 SINAPI # 120 mm² m 80,00 116,38 148,55 11.884,00

13.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13.4.1 92001 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa und 84,00 22,84 29,15 2.448,60

13.4.2 Tomada universal, circular, 3P 20A/250v, cor preta, completa und 20,00 9,80 12,51 250,20

13.4.3 91953 SINAPI Interruptor simples 10A, completo und 38,00 19,84 25,32 962,16

13.4.4 91959 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completo und 1,00 31,41 40,09 40,09

13.4.5 91983 SINAPI Interruptor com dimmer, completo und 1,00 78,80 100,58 100,58

13.4.6 97586 SINAPI Luminária 2x40W completa und 52,00 133,02 169,79 8.829,08

13.4.7 97585 SINAPI Luminária 2x20W completa und 8,00 97,22 124,09 992,72

13.4.8 97589 SINAPI Luminária incandescente 100W und 6,00 33,00 42,12 252,72

13.4.9 97607 SINAPI Arandela 100W und 12,00 95,13 121,42 1.457,04

13.4.10 Caixa de passagem 4x4" para tomada/interruptor und

13.4.11 Caixa de passagem 4x2" para tomada/interruptor und

13.4.12 Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" und

13.5 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

13.5.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

13.5.1.1 98302 SINAPI Patch panel 16" - 24 portas, categoria 6 und 2,00 655,67 836,90 1.673,80

13.5.1.2 Switch de 24 portas und 2,00 1.200,00 1.531,68 3.063,36

13.5.1.3 Bloco 110 para rack 19" 100 pares und 1,00 1.320,00 1.684,85 1.684,85

13.5.1.4 Guia de cabos frontal, fechado und 4,00 157,50 201,03 804,12

13.5.1.5 Guia de cabos traseiro und 4,00 157,50 201,03 804,12

13.5.1.6 Trava patch panel und 4,00 162,40 207,29 829,16

13.5.1.7 Guia de cabos vertical, fechado und 2,00 157,50 201,03 402,06

13.5.1.8 Guia de cabos superior, fechado und 1,00 157,50 201,03 201,03

13.5.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

15.5.2.1 ED-48365 SETOP Cabo par trançado não blindado (UTP) - 4 pares 24 AWG, 100 Ohms - categoria 6 m 480,00 5,13 6,55 3.144,00

15.5.2.2 98268 SINAPI Cabos telefonico interno CI-50, 20 pares m 6,00 19,51 24,90 149,40

15.5.2.3 ED-48364 SINAPI Cabo coaxial m 35,00 5,33 6,80 238,00

13.5.3 CABOS DE CONEXÃO

13.5.3.1 39604
sinapi 

comp.
Cabo de conexões - patch cord ultra com RJ 45 nas 2 pontas -1,5 metros und 24,00 19,74 25,20 604,80

13.5.3.2 39604
sinapi 

comp.
Cabo de conexões - patch cord 110/RJ 45 -1 par - 1,5 metros und 15,00 19,74 25,20 378,00

13.5.3.3 39604
sinapi 

comp.
Cabo de conexões - patch cord ultra com RJ 45 em 1 ponta -1,5 metros und 24,00 19,74 25,20 604,80

13.5.3.4 39604
sinapi 

comp.
Cabo de conexões - patch cord ultra com RJ 45 nas 3 pontas -1,5 metros und 24,00 27,40 34,97 839,28

13.5.4 TOMADAS

13.5.4.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 categoria 6 und 24,00 37,41 47,75 1.146,00

13.5.4.2 Conector de TV tipo F (coaxial) und 4,00 5,80 7,40 29,60

13.5.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

13.5.1 101795 SINAPI
Caixa subterranea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, 

conforme detalhe de projeto
und 1,00 430,40 549,36 549,36

13.5.2 ED-49171 SETOP Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido und 2,00 116,79 149,07 298,14

13.5.3
Caixa de passagem de piso15x15 com tampa metálica aparafusada com tampa de ferro 

fundido
und 12,00 98,10 125,21 1.502,52

13.5.4 ED-49466 SETOP Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto und 8,00 24,82 31,68 253,44

13.5.5 ED-49465 SETOP Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto und 3,00 24,13 30,80 92,40

13.5.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

13.5.6.1 93012 SINAPI Eletroduto Ø 100 mm, inclusive curvas m 22,00 52,14 66,55 1.464,10

13.5.6.2 93009 SINAPI Eletroduto Ø 60mm, inclusive curvas m 61,00 20,00 25,53 1.557,33

77.908,19

14.0

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVS RÍGIDO

14.1.1 100860 SINAPI Chuveiro elétrico sendo chuveiro de plástico - 110 e 220 V und 12,00 71,51 91,28 1.095,36

14.1.2 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" und

14.1.3 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/4" und

14.1.4 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2" und

14.1.5 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, diâmetro 2 1/2" und 1,00 268,44 342,64 342,64

14.1.6 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1 1/2" und

14.1.7 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" und

14.1.8 Registro de pressão com canopla para chuveiro, diâmetro 3/4" und

14.1.9 89356 SINAPI Tubo PVC soldável diâmentro 25 mm, inclusive conexões m 10,00 17,70 22,59 225,90

14.1.10 ED-50022 SETOP Tubo PVC soldável classe 15, diâmentro 50 mm, inclusive conexões m 8,30 34,17 43,61 361,96

14.1.11 Tubo PVC soldável classe 15, diâmentro 75 mm, inclusive conexões und

14.1.12 Válvula de descarga para vaso sanitário de 1 1/2" und

14.1.13 ED-50342 SETOP Válvula pé com crivo 1 1/2" und 1,00 119,10 152,02 152,02

14.1.14 Caixa d'água pré-fabricada capacidade de10.000 litros und

14.1.15 94796 SINAPI Torneira de boia, diâmetro 25 mm und 1,00 25,91 33,07 33,07

14.1.16 89711 SINAPI Tubo de descarga VDE, serie normal, diâmetro 38 mm m 24,00 16,91 21,58 517,92

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

Subtotal item 13.0

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO

COMPOSIÇÃO

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS



14.1.17 99620 SINAPI Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" und 1,00 137,64 175,68 175,68

14.1.18 ED-49168 116,47 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD und 2,00 116,47 148,66 297,32

14.1.19 ED-49929 SETOP Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas und 1,00 1.201,41 1.533,48 1.533,48

14.1.20 Tampa de ferro fundido 30x30 cm  tipo leve und 9,00 65,20 83,22 748,98

14.1.21 Tampa de ferro fundido 60x60 cm  tipo leve und 2,00 92,40 117,94 235,88

14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 0,00 0,00

14.2.1 ED-50044 SETOP Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm) inclusive conexões m 12,00 97,56 124,53 1.494,36

14.2.2 ED-50043 SETOP Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm) inclusive conexões m 18,00 92,37 117,90 2.122,20

14.2.3 89759 SINAPI Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" und 2,00 6,21 7,93 15,86

14.3 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

14.3.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

14.3.1 ED-50029 SETOP
Tubo de PVC esgoto serie R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 100 mm, inclusive 

conexões
m 48,00 40,18 51,29 2.461,92

14.3.2
Tubo PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 

integrada, Ø 150 mm, inclusive conexões
m 21,00

14.3.3
Tubo PVC esgoto, tipo vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica 

integrada, Ø 200 mm, inclusive conexões
m 78,00

14.3.2 ACESSÓRIOS

14.3.2.1 ED-49962 SETOP Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø 100 mm und 7,00 34,05 43,46 304,22

14.3.2.2 Caixa de inspersão em alvenaria  com fundo de concreto 60x60 cm und 2,00

14.3.2.3 Tampa de concreto 60x60 cm para caixa de inspersão und 8,00 42,80 54,63 437,04

14.3.2.4 ED-49169 SETOP Caixa de ralo em alvenaria com fundo de concreto 40x40 cm und 1,00 203,14 259,29 259,29

14.3.2.5 ED-49944 SETOP Grelha de ferro fundido 40x40 cm, tipo leve para caixa de ralo/brita und 2,00 82,85 105,75 211,50

14.3.2.6 ED-49169 SETOP Caixa de brita 40x40 cm und 1,00 203,14 259,29 259,29

14.3.2.7 Poço de visita em alvenaria, fundo de concreto 110x110 cm und 1,00

14.3.2.8 Tampa de concreto Ø 60 mm para poço de visita und 1,00 42,80 54,63 54,63

14.3.2.9 Calha de piso em PVC DN 130 com grelha (solários) m 13,00 46,30 59,10 768,30

14.108,82

15.0

15.1 Adaptador p/ saída de vaso sanitário serie normal 100 mm und 15,00 22,38 28,57 428,55

15.2 Antiespuma 150 mm und 1,00 221,30 282,47 282,47

15.3 89708 SINAPI Caixa sinfonada girafácil montada com grelha e porta grelha 100x140x50 - redonda und 3,00 67,97 86,76 260,28

15.4 Caixa sinfonada  montada com grelha e porta grelha 100x150x50 - redonda und

15.5 Cap serie normal 50 mm und

15.6 Caixa sinfonada 100x100x50 mm und

15.7 Caixa sinfonada 150x185x75 mm und

15.8 89708 SINAPI Caixa sinfonada girafácil 100x140x50 mm und 2,00 67,97 86,76 173,52

15.9 ED-49955 SETOP Ralo sinfonado cônico branco 100x40 mm und 1,00 23,95 30,57 30,57

15.10 ED-49945 SETOP Porta grelha redondo branco 100mm und 2,00 25,10 32,04 64,08

15.11 ED-49951 SETOP Terminal de ventilação serie normal 50 mm und 9,00 6,67 8,51 76,59

15.12 ED-49951 SETOP Terminal de ventilação serie normal 75 mm und 1,00 6,67 8,51 8,51

15.13 89714 SINAPI Tubo PVC serie normal 100 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 9,12 49,16 62,75 572,28

15.14 89711 SINAPI Tubo PVC serie normal 40 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 12,17 16,91 21,58 262,63

15.15 89712 SINAPI Tubo PVC serie normal 50 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 12,07 25,82 32,96 397,83

15.16 89713 SINAPI Tubo PVC serie normal 75 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 3,00 39,06 49,86 149,58

15.17 ED-50038 SETOP Tubo PVC serie reforçada 150 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 22,40 63,23 80,71 1.807,90

15.18 Tubo PVC serie reforçada 40 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m

15.19 ED-50036 SETOP Tubo PVC serie reforçada 50 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 4,84 29,53 37,69 182,42

15.20 ED-50037 SETOP Tubo PVC serie reforçada 75 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m 4,57 46,38 59,20 270,54

15.21 ED-49899 SETOP
Caixa de inspersão em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x600 mm, com tampão de 

ferro fundido
und 5,00 523,21 667,83 3.339,15

15.22
Caixa de gordura especial  em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200 mm, com 

tampão de ferro fundido
und 1,00 952,10 1.215,26 1.215,26

15.23 Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve para caixa de gordura dupla especial und 1,00 310,20 395,94 395,94

15.24 98008 SINAPI
Poço de visita em alvenaria de tijolo 1400x1400x1640 mm, com tampão em ferro 

fundido 
und 1,00 3.220,32 4.110,42 4.110,42

15.25 ED-49861 SETOP
Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15 mca - mdelo 

Thebe TH -16 ou euqivalente
und 2,00 1.334,76 1.703,69 3.407,38

17.435,90

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Subtotal item 14.0

Subtotal item 15.0
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COMPOSIÇÃO
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16.0

16.1 SANIT.  PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )

16.1.1 ED-50283 SETOP
Lavatório de louça branca sem coluna, torneira metálica cromada simples,(válvula, sifão 

e engate flexível cromado)
und 2,00 262,39 334,91 669,82

16.1.2 ED-48184 SETOP Porta sabonete liquido fornecimento e  instalação und 2,00 159,04 203,00 406,00

16.1.3 95470 SINAPI

Vaso sanitário sinfonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, 

inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo pvc de ligação - fornecimento e 

instalação

und 2,00 224,87 287,02 574,04

16.1.4 86911 SINAPI Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto und 2,00 52,09 66,49 132,98

16.1.5 ED-48181 SETOP Instalação de papeleira  - forneciemtno e instalação und 2,00 47,40 60,50 121,00

16.1.6 100869 SINAPI Barra de apoio em aluminío anodizado para deficientes fisícos m 4,00 395,46 504,77 2.019,08

16.2 SANIT. INFANTIS - (Feminino/Masculino/BanhoI/Creche II)

16.2.1 Banheira plástica(cor branca de 20x45x77 cm) com dreno para escoamento de água und 2,00 62,80 80,16 160,32

16.2.2 86938 SINAPI
Cuba em louça branca em bancada, inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e 

engate flexível cromados)
und 1,00 325,13 415,00 415,00

16.2.3 Instalação de papeleira  - forneciemtno e instalação und 9,00 47,40 60,50 544,50

16.2.4 ED-48184 SETOP Porta sabonete liquido fornecimento e  instalação und 11,00 159,04 203,00 2.233,00

16.2.5 86911 SINAPI Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto und 4,00 52,09 66,49 265,96

16.2.6 86911 SINAPI Torneira cromada longa 3/4" de parede par pia, padrão popular und 9,00 52,09 66,49 598,41

16.2.7 100848 SINAPI

Vaso sifonado infantil sinfonado para valvula de descarga em louça branca com 

acessórios inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação -  fornecimento 

e instalação.

und 9,00 387,40 494,48 4.450,32

16.3 SANIT. ADULTO (Feminino/Masculino e Funcionários)

16.3.1 86911 SINAPI Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto und 2,00 52,09 66,49 132,98

16.3.2 86911 SINAPI Torneira cromada longa 3/4" de parede par pia, padrã popular und 5,00 52,09 66,49 332,45

16.3.3 95470 SINAPI

Vaso sanitário sinfonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, 

inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo pvc de ligação - fornecimento e 

instalação

und 4,00 224,87 287,02 1.148,08

16.3.4 ED-48181 SETOP Instalação de papeleira  - forneciemtno e instalação und 4,00 47,40 60,50 242,00

16.3.5 ED-48184 SETOP Porta sabonete liquido fornecimento e  instalação und 3,00 159,04 203,00 609,00

16.4 COZINHA/LAVANDERIA/HIGIENIZAÇÃO/LACTÁRIO

16.4.1 86936 SINAPI

Cuba ide aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1 1/2"x 1, 

1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1//2"x 1  1/2" para pia - fornecimento e 

instalação

und 5,00 405,75 517,90 2.589,50

16.4.2 86938 SINAPI
Cuba em louça branca em bancada, inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e 

engate flexível cromados)
und 1,00 325,13 415,00 415,00

16.4.3 ED-50283 SETOP
Lavatório de louça branca sem coluna, torneira metálica cromada simples,(válvula, sifão 

e engate feixível cromado)
und 1,00 262,39 334,91 334,91

16.4.4 86911 SINAPI Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto und 2,00 52,09 66,49 132,98

16.4.5 86911 SINAPI Torneira cromada longa 3/4" de parede par pia, padrã popular und 4,00 52,09 66,49 265,96

16.4.6 86909 SINAPI
Torneira cromada tubo móvel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - 

forneciemtno e instalçao
und 5,00 123,98 158,25 791,25

16.4.7 ED-48184 SETOP Porta sabonete liquido fornecimento e  instalação und 3,00 159,04 203,00 609,00

16.4.8 ED-50290 SETOP Tanque de louça branca sem coluna, completo inclusive torneira metálica und 2,00 489,88 625,28 1.250,56

16.5 SALAS - ( Creche I, Creche II, Creche III , Pré-Escola)

16.5.1 86938 SINAPI
Cuba em louça branca em bancada, inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e 

engate flexível cromados)
und 4,00 325,13 415,00 1.660,00

16.5.2 ED-48184 SETOP Porta sabonete liquido fornecimento e  instalação und 4,00 159,04 203,00 812,00

16.6 JARDINS E PÁTIOS

16.6.1 86911 SINAPI Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto und 3,00 52,09 66,49 199,47

24.115,57

17.0

17.1 ED-48343 SETOP Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2 cm - conforme projeto m² 21,43 315,37 402,54 8.626,43

17.2 ED-50692 SETOP Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2 cm - conforme projeto m² 13,88 209,25 267,09 3.707,21

17.3 ED-50696 SETOP
Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio -espessura 2 cm - 

conforme projeto
m² 7,00 251,23 320,67 2.244,69

17.4 ED-48343 SETOP Bancada para lavatório em granito cinza andorinha - espessura 2 cm - conforme projeto m² 9,50 315,37 402,54 3.824,13

17.5 ED-48343 SETOP Banco em granito cinza andorinha - espessura 2 cm - conforme projeto m² 2,94 315,37 402,54 1.183,47

19.585,93

18.0

18.1 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

18.1.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS

18.1.1.1 Escavação m³

18.1.1.2 Concreto armado , conforme projeto m³

18.2 SUPERESTRUTURA

18.2.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES

18.2.1.1
Concreto armado - para pilares (FCK 25 Mpa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto
m³

Subtotal item 16.0

Subtotal item 17.0

LOUÇAS E METAIS 

TANQUES E BANCADAS 

COMPOSIÇÃO

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

CASTELO D'AGUA

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS



18.2.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS

18.2.1.1
Concreto armado - para vigas baldrames (FCK 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto
m³

18.2.3 LAJE MACIÇA

18.2.3.1
Concreto armado - para vigas baldrames (FCK 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto
m²

0,00

19.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA)

19.1 CAPTAÇÃO

19.1.1 407 SINAPI Fita de alumínio 7/8"x1/8"x6 m, instaladas conforme projeto und 58,00 56,30 71,86 4.167,88

19.1.2 Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600 mm fixado com chapa de encosto horizontal und 33,00 21,30 27,19 897,27

19.1.3 Curva 90° em fita alumínio 7/8"x1/8" und 22,00 49,70 63,44 1.395,68

19.1.4 ED-51068 SETOP Pára -raios tipo Francklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1 1/2" tipo simples und 1,00 759,05 968,85 968,85

19.2 CONDUTORES DE DESCIDA 0,00 0,00

19.2.1 ED-17955 SETOP Condulete de inspersão com tampa em PVC 1" und 17,00 24,26 30,97 526,49

19.2.2 Conector de medição em bronze und 17,00 12,38 15,80 268,60

19.2.3 ED-51010 SETOP Abraçadeira tipo "U" simples 1" und 68,00 11,36 14,50 986,00

19.2.4 ED-49309 SETOP Eletroduto roscavel PVC 1"x3,0 m und 17,00 15,59 19,90 338,30

19.2.5 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm² und 118,00 50,36 64,28 7.585,04

19.2.6 101547 SINAPI Isolador simples com chapa de encosto h = 100 mm und 5,00 74,73 95,39 476,95

19.2.7 101547 SINAPI Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h = 100 mm und 1,00 74,73 95,39 95,39

19.3 ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 0,00 0,00

19.3.1 ED-51067 SETOP Haste tipo coopperweld 5/8"x3,00 m und 19,00 146,89 187,49 3.562,31

19.3.2 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm² m 168,00 64,69 82,57 13.871,76

19.3.3
Caixa de inspersão, PVC de 12", com tampa de aço galganizado, conforme detalhe no 

projeto
und 5,00 368,90 470,86 2.354,30

19.3.4 ED-51091 SETOP Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² und 19,00 15,35 19,59 372,21

19.3.5 Tela para equipotencialização em inox 300 mmx 1,4 mm para casa degás m² 1,90 12,48 15,93 30,27

37.897,30

20 SERVIÇOS DIVERSOS

20.1 ED-50437 SETOP Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) m² 400,00 17,17 21,92 8.768,00

20.2 Banco de concreto armado tipo 1 (1,30x040m) conforme projeto und 11,00 186,80 238,43 2.622,73

20.3 Banco de concreto armado tipo 2 (2,80x040m) conforme projeto und 5,00 372,10 474,95 2.374,75

20.4 ED-50966 SETOP
Mastro para bandeiras em tubo de fero galvanizado telescópico altura = 7,0 m (3mx2" + 

4mx1 1/2")
und 3,00 489,95 625,37 1.876,11

20.5 Calha em concreto e alvenaria 40x40x8 cm - preparo betoneira m²

15.641,59

21 SERVIÇOS FINAIS

21.1 ED-50266 SETOP Limpeza final da obra m² 564,50 4,82 6,15 3.471,68

3.471,68

22 SERVIÇOS EXTRAS

22.1
Reboco  paulista (massa única) no acabamento da parede lambris da fachada que 

proteje o telhado, inclusie pingador
m²

22.2
Muro de Arrimo em Concreto, para Proteção do Aterro de Regularização do 

Terreno

22.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³

22.2.2 Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento (30x40 -L;H) m³

22.2.3 Alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, FCK 4,5 Mpa, espessura de 15 m²

22.2.4
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com auxílio de compactador manual com 

fornecimento do material
m³

22.2 ANFITEATRO

22.2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 1,89 55,81 71,24 134,64

22.2.2 87640 SINAPI Contrapiso em concreto FCK 15 Mpa, inclusive lançamento E= 4,0 cm m³ 1,30 40,09 51,17 66,52

22.2.3 98681 SINAPI Cimentado liso , espessura 1,5 cm m² 6,21 25,57 32,64 202,69

22.2.4 101165 SINAPI Alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, FCK 4,5 Mpa, espessura de 15 m² 1,08 648,65 827,94 894,18

22.2.5 87530 SINAPI Reboco  paulista (massa única) m² 1,08 19,16 24,46 26,42

22.3 MURO DE VEDAÇÃO 0,00

22.3.1

Muro de vedação em blocos de concreto estrutural, FCK 4,5 Mpa, aparente, 220 m de 

altura, espessura de 15 cm, sapatas e pilares, com FCK 15 Mpa, ferragem e 

fornecimento de concreto - sapata 50x55 cm

m 75,70

Subtotal item 20.0

Subtotal item 21.0

Subtotal item 19.0

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Subtotal item 18.0

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO



22.4 CASTELO DÁGUA 0,00 0,00

22.4.1 ED-48233 SETOP Alvenaria de vedação em tijolo furado, espessura de 20 m² 39,46 60,53 77,26 3.048,68

22.4.2 87878 SINAPI Chapisco, traço 1:3, cimento e areia grossa lavada m² 39,46 3,45 4,40 173,62

22.4.3 87530 SINAPI Reboco paulista - parte externa alvenaria m² 39,46 19,16 24,46 965,19

22.4.4 ED-50948 SETOP Escada marinheiro com gradil protetor, D=3/4" m 9,50 362,80 463,08 4.399,26

22.4.5 Demolição de  concreto estrutura das vigas, lajes e pilares do nível 1,20 m m³ 4,51

22.4.6 99839
Guarda-corpo de proteção em tubo de aço, D 2", subdivisões em D 1/2, altura de 1,05 

m
m 11,12 470,38 600,39 6.676,34

22.4.7 88489 SINAPI Pintura látex acrílica duas demãos m² 105,64 11,58 14,78 1.561,36

22.5 REVISÃO INSTALAÇÕES

22.5.1 ED-48470 SETOP
Retirada e recolocação de registros ou válvulas de descarga, para acerto de 

faceamento
und 50,00 12,33 15,74 787,00

22.5.2 ED-48470 SETOP
Substituição de joelhos normais por joelhos com bucha de latão, nos encaixes das 

peças
und 22,00 12,33 15,74 346,28

19.282,18

23 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

23.1 93572 SINAPI Encarregado da geral de obras, com encargos complementares mês 4,00 6.334,41 25.337,64

25.337,64

24 SERVIÇOS EXTRA II/REFAZIMENTO

24.1 DEMOLIÇÕES

24.1.1
Demolição de alvenaria para requadamento de janelas (retirada de vergas e/ou contra-

vergas) - Manual
m³

24.1.2 ED-48483 SETOP Demolição de piso de granitina para reparo nas instalções elétricas - Manual m² 5,40 16,54 21,11 113,99

24.1.3 Rasgo em alvenaria para reparo e refaziemento de instalações hidráulicas e/ou elétricas m³

24.1.4 ED-48502 SETOP Demolição de revestimento cerâmico (azulejo) para requadramento de janelas m² 7,65 12,85 16,40 125,46

24.1.5 Limpeza manual do solo m²

24.1.6 ED-48501 SETOP Demolição de argamassa de forma manual, sem reaproveitamento m² 17,59 11,24 14,35 252,42

24.2 REFAZIMENTO 0,00

24.2.1 Reassentamento de verga e/ou contra-verga premoldada (reaproveirada) m

24.2.2 Revestimento (reboco/emboço) nos requadramentos das janelas m²

24.2.3 87264 SINAPI Revestimento em azulejo 20x20, cor branca, sob as janelas m² 7,56 51,21 65,36 494,12

24.2.4 ED-50611 SETOP Execução de piso em granitina - reconstituição m² 5,40 77,89 99,42 536,87

24.2.5 101747 SINAPI Piso em concrto FCK=20 Mpa, preparo mecânico, espessura 7 cm - contrapiso m² 5,40 50,84 64,89 350,41

24.2.6 ED-50170 SETOP Camada regularizadora  em argamassa espessura 3 cm m² 5,40 31,04 39,62 213,95

24.2.7 93358 SINAPI Escavação manual de valas até 1,50 m m³ 18,49 55,81 71,24 1.317,23

24.2.8 94319 SINAPI Aterro manual de valas com auxílio de compactador de plana m³ 13,10 37,04 47,28 619,37

24.2.9

Registro de gaveta, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR DN 50 

mm/CPVC DN 42 mm), inclusive acabamento (Padrão médio) e canopla cromada UM 

114,38 ED-49996 HID-REG-091 registro de gaveta, tipo base roscável 1.1/2" PA

und

24.2.10
Registro de gaveta, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou PPR DN 

25mm/CPVC DN 22 mm), inclusive acabamento (Padrão médio) e canopla cromado
und

24.2.11
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento met´lico cromado - 

fornecimento e instalação
und

24.2.12 Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 12 cm und

24.2.13 Tubo PVC série normal 40 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões und

24.2.14 Reboco/emboço recolocação de tubulação m²

24.2.15 Tubo PVC série normal 50 mm, fornecimento e instalação, inclusive conexões m

24.2.16
Recolocação de tubulação de rede de água DN 1/2", fornecimento da tubulação e 

conexões
m

24.2.17
Recolocação de tubulação de rede de água DN 3/4", fornecimento da tubulação e 

conexões
m

24.2.18 ED-50038 SETOP
Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, drenagem/pluvial, PBV - série 

normal, DN 200 mm (8"), inclusive conexões
m 48,00 63,23 80,71 3.874,08

24.2.19

Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, drenagem/pluvial, PBV - série 

normal, DN 150 mm (6"), inclusive conexões M 35,76 ED-48671 DRE-TUB-025, 

fornecimento e instalação

m

24.2.20

Caixa de esgoto de insperção/passagem em alvenaria (90x90x60 cm), revestimento em 

argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive 

escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba)

und

7.897,90

491.945,69

Grão Mogol/MG, 12 de agosto de 2021

Diego Antônio Braga Fagundes Rodrigo Rocha Ribeiro 

Prefeito Municipal de Grão Mogol Engenheiro Civil - CREA: 221.910/D - MG.
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