RELATORIO TECNICO

Objeto: Construgéo de Creche Pré Infancia Tipo C.

Endereco: Rua das Oliveiras, s/n — Vale das Cancelas - Grdao Mogol/MG.
Termo de Compromisso: PAC 203780/2013/FNDE.

ID da Obra: 30846 — PAC2 — Creche/Pré Escola 001.

O presente documento tem por finalidade, descrever, informar e orientar a
respeito dos itens que comp8em os projetos da creche, bem como as pecas técnicas
gue deverao compor o processo licitatorio e deverdo ser repassados para as empresas
participantes do Certame Licitatério.

Pecas Técnicas que Compdem os Projetos:

01 — Projeto Arquitetdnico — (Composto de 13 Pranchas):
- Prancha 01 — Layout.

- Prancha 02 — Planta Baixa.

- Prancha 03 — Cortes.

- Prancha 04 — Cortes.

- Prancha 05 — Fachadas.

- Prancha 06 — Cobertura.

- Prancha 07 — Servicos

- Prancha 08 — Servigo Vista.

- Prancha 09 — Sanitarios.

- Prancha 10 — Sanitarios.

- Prancha 11 — Paginacao de Pisos.
- Prancha 12 — Castelo D’agua.

- Prancha 13 — Mapa de Esquadrias.

02 — Projeto Elétrico (12 Pranchas):

- Prancha 01 — Alimentacao Quadro Distribuicéo.
- Prancha 02 — lluminacéo e Tomadas.

- Prancha 03 — lluminacéo e Tomadas.

- Prancha 04 — Quadro de Cargas.

- Prancha 05 — Cabeamento Estruturado.

- Prancha 06 — Comando Moto-Bomba.

eObservacéo:
- Repete a mesma quantidade de pranchas para rede 220 a 380 v.

03 — Projeto Estrutura:
- O projeto estrutural € composto de 21 (vinte e uma) pranchas, contendo plantas e
detalhamento da fundagéo, pilares, vigas e lajes.

04 — Projeto Hidro-Sanitario:
- O projeto Hidro-sanitario € composto de 16 (dezesseis) pranchas, contendo plantas e
detalhamentos de agua fria, esgoto e drenagem pluvial.




05 — Diversos:

- Planilha de custos.

- Detalhamento do BDI.

- Cronograma Fisico Financeiro.

- Memorial Descritivo.

- Relatério Fotogréfico.

- ARTs referentes aos projetos.

- ART referente a orcamento e fiscalizacao.

Consideracoes Finais:

Todos os servicos constantes na planilha de custos devem ser executados
rigorosamente de acordo com 0s projetos, memorial descritivo e especificacao técnica,
elaborados pelo FNDE, sob pena de reprovacédo por parte da fiscalizacdo, devendo os
mesmos serem demolidos e refeitos, sem 6nus para a contratante.

Todos os projetos, memorial descritivo e especificagcdo técnica foram elaborados
pela engenharia do FNDE, os quais sédo responsaveis técnicos pelos mesmos, de acordo
com as ARTSs constantes na pasta.

As obras serdo executadas sob regime de administracdo indireta, através de
empreitada por preco global.

Para execucdo das obras sera contratada uma empresa especializada no ramo
de construcao civil, apds a realizacao de Processo Licitatorio.

A fiscalizagdo e acompanhamento das obras serdo feita pela equipe de
engenharia do municipio e periodicamente pela engenharia do FNDE.

Os pagamentos seréo efetuados ap0s realizacdo de vistoria in-loco e emisséo do
boletim de medicdo por parte da engenharia da prefeitura, emissdo da nota fiscal da
empresa e liberacdo dos recursos pelo FNDE, juntamente com a contrapartida do
municipio.

Os boletins de medicado devem conter as assinaturas do responsavel técnico, pela
fiscalizacdo, responsavel técnico pela execucdo das obras, representante legal da
empresa, prefeito municipal e secretario municipal de obras.

A empresa contratada devera manter na obra cOpias de todos os projetos
relativos a obra, diario de obras devidamente atualizado e um encarregado de obras
conhecedor dos projetos, capaz de responder por quaisquer questionamentos relativos a
execucéao das obras.

Grao Mogol/MG, 12 de julho de 2021.

Rodrigo Rocha Ribeiro
Engenheiro Civil— CREA/MG: 221.910/D.



