



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PINTURA ESCOLA JOSÉ DRUMOND	DATA : 06/05/2022	BDI : 29,66%			
DESCRIÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GRÃO MOGOL - MG	SETOP	2022/01 - Central COM	85,81%	49,50%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL					

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,55
TOTAL		6,87

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,66%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diêgo Antonio Braga Fagundes
Prefeito Municipal

Henrique Santiago de Assis Santana
Engenheiro Civil CREA/MG 46065