



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PINTURA ESCOLA JOSÉ DRUMOND	DATA : 06/05/2022	BDI : 20,00%			
DESCRIÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	GRÃO MOGOL - MG	SETOP	2022/01 - Central COM	85,81%	49,50%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	5,00
	TOTAL	5,40

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,40
R	Riscos	0,58
	TOTAL	3,98

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIÉGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES
PREFEITO MUNICIPAL

HENRIQUE SANTIAGO DE ASSIS SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 46065