

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL**

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO.

FONTE DOS RECURSOS: CONTRATO Nº: BDMG/BF Nº 334.843/21

**QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS  
RUAS DA SEDE E COMUNIDADE DE VALE DAS CANCELAS - MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG.**

Item	Nome Rua	Extensão	Largura das Ruas		Extensões		Áreas		
		Total	Incluso Sarjeta	Excluso Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Pavimento	Sarjetas	Regularização
<b>1.0</b>	<b>SEDE DO MUNICÍPIO</b>								
1.1	RUA J	100,45	6,00	5,00	200,90	200,90	502,25	100,45	602,70
1.2	RUA I	170,90	6,00	5,00	341,80	341,80	854,50	170,90	1.025,40
1.3	RUA F	179,60	6,00	5,00	359,20	359,20	898,00	179,60	1.077,60
1.4	RUA E	177,50	6,00	5,00	355,00	355,00	887,50	177,50	1.065,00
1.5	RUA ALCIDES CARIOCA	174,55	6,00	5,00	349,10	349,10	872,75	174,55	1.047,30
1.6	RUA DONA MENZA	172,35	6,00	5,00	344,70	344,70	861,75	172,35	1.034,10
1.7	RUA EXPEDITO CARVALHO DE PINHO	131,10	6,00	5,00	262,20	262,20	655,50	131,10	786,60
1.8	RUA MARIA RIBEIRO SILVA	305,50	6,00	5,00	611,00	611,00	1.527,50	305,50	1.833,00
1.9	RUA C	357,10	6,00	5,00	714,20	714,20	1.785,50	357,10	2.142,60
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO SEDE -----&gt;</b>	<b>1.769,05</b>			<b>3.538,10</b>	<b>3.538,10</b>	<b>8.845,25</b>	<b>1.769,05</b>	<b>10.614,30</b>
<b>2.0</b>	<b>VALE DAS CANCELAS</b>								
2.1	RUA FLORESTA (TRECHO 01)	76,55	7,00	6,00	153,10	153,10	459,30	76,55	535,85
2.2	RUA FLORESTA (TRECHO 02)	49,65	6,00	5,00	99,30	99,30	248,25	49,65	297,90
2.3	RUA "C"	101,00	6,00	5,00	202,00	202,00	505,00	101,00	606,00
2.4	RUA JOSINO NEVES	64,40	6,00	5,00	128,80	128,80	322,00	64,40	386,40
2.5	RUA JOSÉ DE ALMEIDA	335,65	6,00	5,00	671,30	671,30	1.678,25	335,65	2.013,90
2.6	RUA CENTRAL	71,75	6,00	5,00	143,50	143,50	358,75	71,75	430,50
2.7	RUA N. SRA APARECIDA	184,50	6,00	5,00	369,00	369,00	922,50	184,50	1.107,00
2.8	RUA FRANÇA CENTRAL	90,90	6,00	5,00	181,80	181,80	454,50	90,90	545,40
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO VALE DAS CANCELAS -----&gt;</b>	<b>974,40</b>			<b>1.948,80</b>	<b>1.948,80</b>	<b>4.948,55</b>	<b>974,40</b>	<b>5.922,95</b>
	<b>Total Geral de Pavimentação -----&gt;</b>	<b>2.743,45</b>			<b>5.486,90</b>	<b>5.486,90</b>	<b>13.793,80</b>	<b>2.743,45</b>	<b>16.537,25</b>

Grão Mogol/MG, 23 de maio de 2022.

Diego Antônio Braga Fagundes  
Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG.

Marcos Paulo Madureira Lopes  
Engº Civil - CREA 224188/D - MG.  
Responsável Técnico