PLANILHA RESUMO DE MÃO-DE-OBRA POR RESERVATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM FERROCIMENTO - CAPACIDADE 30.000 LITROS	28/04/2023
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS - GRÃO MOGOL / MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO	(x) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	ÍNDICE UNITÁRIO	QUANTITATIVO DA OBRA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	ED-50361	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	290,84	19,52	5.677,24
2	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	44,27	24,07	1.065,65
3	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	7,71	18,17	140,13
4	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	2,77	24,25	67,18
5	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	196,60	22,45	4.413,63
6	ED-50374	BOMBEIRO ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34900	4,19	23,09	96,70
						TOTAL GERAL DA OBRA	11.460,52

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Eng° Civil - CREA/MG 224.188/D

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685

Assinado de forma digital por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Dados: 2023.05.15 08:22:28 -03'00'