PLANILHA RESUMO DE MÃO-DE-OBRA POR RESERVATÓRIO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM FERROCIMENTO - CAPACIDADE 50.000 LITROS						28/04/2023	
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS - GRÃO MOGOL / MG						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/NORTE - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO						(x)	DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	ÍNDICE UNITÁRIO	QUANTITATIVO DA OBRA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	ED-50361	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	330,31	19,52	6.447,66
2	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	48,18	24,07	1.159,64
3	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	9,06	18,17	164,57
4	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	3,24	24,25	78,49
5	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	212,93	22,45	4.780,23
6	ED-50374	BOMBEIRO ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34900	4,19	23,09	96,70
						TOTAL GERAL DA OBRA ----->	12.727,29

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Eng° Civil - CREA/MG 224.188/D

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685

Assinado de forma digital por DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES:05052706685
Dados: 2023.05.15 08:21:54 -03'00'