

|  |          | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG</b>   |  |                                 |        |                      |                      |                      |
|---|----------|--|--|---------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |          | Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000<br>Telefone: (38) 3238-1135 |  |                                 |        |                      |                      |                      |
|   |          | <b>PLANINHA ORÇAMENTÁRIA</b>   |  |                                 |        | <b>Referência</b>    |                      | <b>BDI</b>           |
|   |          |  |  | SINAPI C/DESONERAÇÃO - 12/2023  |        | 30,95%               |                      |                      |
|   |          |  |  | SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 08/2023 |        |                      |                      |                      |
| <b>REFORMA DA UBS NO DISTRITO DE BOCAINA</b>                                      |          |  |  |                                 |        |                      |                      |                      |
| ITEM  | CÓDIGO   | FONTE  | DESCRIÇÃO  | UND.                            | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL          |
| 01  |          |  | <b>FORRO</b>   |                                 |        |                      |                      | <b>R\$ 27.817,41</b> |
| 1.1   | ED-48459 | SEINFRA  | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2                              | 272,80 | R\$ 5,53             | R\$ 7,24             | R\$ 1.975,07         |
| 1.2   | 96114    | SINAPI   | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  | M2                              | 272,80 | R\$ 72,34            | R\$ 94,73            | R\$ 25.842,34        |
| <b>TOTAL DA OBRA (BDI)</b>  |          |  |  |                                 |        |                      |                      | <b>R\$ 27.817,41</b> |

\_\_\_\_\_  
**Henrique Santiago de Assis Santana**

Engenheiro Civil  
CREA/MG: 46.065/D